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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Podstawa opracowania
 
- "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla 
zasilania w wodę i odbiór ściekow z budynków mieszkalnych"
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389).
- Baza cenowa "SEKOCENBUD" - poziom cen z czwartego kwartału 2017 r.
- Cenniki publikowane przez producentów i dostawców materiałów budowlanych. 
 
2. Technika opracowania kosztorysu
- Do wyznaczenia wartości cen jednostkowych robót wykorzystano kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. 
- Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano: analizę indywidualną, kosztorysowe, normy nakładów RMS tj.
KNNR, KNR, metodę interpolacji i ekstrapolacji.
- Stawkę robocizny przyjęto na poziomie 17,19 zł/r-g.
- Wskaźniki kosztów pośrednich oraz zysku kalkulacyjnego: wskaźnik narzutu zysku "Wz" przyjęto na poziomie Wz=7%, 
- Średni wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp=65%.
 
II. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
- Przyjęto, że ręczne roboty ziemne stanowią 30%, a roboty zmechanizowane 70% całości robót ziemnych. Wykop o ścianach piono-
wych. kat. gruntu I-III. 
- Podsypka z piasku o grubości 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury.
- W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubości 20 cm, składowanym w pasie robót budowlano - montażowym, który po za-
kończeniu robót należy rozplantować w pasie robót i obsiać nasionami traw.
- Przy przekroczeniu dróg asfaltowych gminnych przekopem przyjmuje się podsypkę 10cm, podbudowę z kruszywa o grubości 30 cm
oraz warstwę nawierzchni asfaltobetonowej grubości 5+4cm. Odtworzenie na całej szerokości jezdni- wg decyzji.
- Przy przekroczeniu dróg asfaltowych gminnych przekopem - rozbiórka/odtworzenie przy wodociągu policzono w dziale Kanalizacja Gra-
witacyjna.
- Dla dróg betonowych przyjęto podbudowę z kruszywa gr. 15cm, nawierzchnia betonowa o gr.15 cm.
- Dla dróg gruntowych warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie. Odtowrzenie na calej szerokości jezdni.
- Budowa nawierzchni z kostki  8 cm na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszywa o gr. 20cm.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur kielichowych z PVC-U 160x4,7mm, 200x5,9mm, 250x.7,3mm,
- Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN425, studnie betonowe DN1200,
- Kanalizacja sanitarna tłoczna projektowana z rur PE DN110 i DN160,
- Montaż przepompowni sieciowych P4, P5, P6,
- Sieć wodociągowa projektowana z rur PE  40x3,7 mm, 90x5,4mm, 110x6,6 mm, 160x9,5mm.
 
 
 
 
 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart



łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA

1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.1

.1
Obsługa geodezyjna

1
d.1.1
.1.1

wg oferty
Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych studz.

91+3 studz. 94.00
RAZEM 94.00

1.1.1
.2

Warstwa humusu

2
d.1.1
.1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);   
 
<długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z ka-
nalizacją grawitacyjną 301,73 m>
<długość sieci wodociągowej przebiegająca we wspólnym wykopie z kanaliza-
cją grawitacyjną 1148,90 m>
Lc - całk. dł. sieci; 1898,30 m
Ld - długość kanalizacji w drogach asfaltowych, betonowych, chodnikach-
montaż w wykopie; 1579,75 m
Sw - szer. wykopu; 1,4 m
 
(1898.30-1579.5)*(1.4+2.0) 1083.92
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1083.92
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 70% całośći robót:
poz.2A*70% m2 758.74

RAZEM 758.74
3

d.1.1
.1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.2 m2 758.74
RAZEM 758.74

4
d.1.1
.1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całośći robót:
poz.2A*30% m2 325.18

RAZEM 325.18
5

d.1.1
.1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.4 m2 325.18
RAZEM 325.18

1.1.1
.3

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.1.1
.3.1

Drogi gminne asfaltowe

6
d.1.1
.1.3.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

7
d.1.1
.1.3.

1

KNNR 6
0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

8
d.1.1
.1.3.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

 
1442.45*6.50 m2 9375.93

RAZEM 9375.93
9

d.1.1
.1.3.

1

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.1
.1.3.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.7*0.05+poz.8*0.3 m3 3281.58
RAZEM 3281.58

11
d.1.1
.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km

m3

poz.6*0.04+poz.7*0.05+poz.8*0.3 m3 3656.61
RAZEM 3656.61

1.1.1
.3.2

Drogi betonowe 

12
d.1.1
.1.3.

2

KNNR 5
0721-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m

114.30*2.0 m 228.60
RAZEM 228.60

13
d.1.1
.1.3.

2

KNNR 5
0721-04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości
Krotność = 10

m

poz.12 m 228.60
RAZEM 228.60

14
d.1.1
.1.3.

2

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

114.30*1.4 m2 160.02
RAZEM 160.02

15
d.1.1
.1.3.

2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.14 m2 160.02
RAZEM 160.02

16
d.1.1
.1.3.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.13*0.10+poz.14*0.15 m3 46.86
RAZEM 46.86

17
d.1.1
.1.3.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.16 m3 46.86

RAZEM 46.86
1.1.1
.3.3

Rozbiórka chodników

18
d.1.1
.1.3.

3

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o wysokości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<należy założyć odzysk 80% materiałów>
22.90 22.90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22.90
<w poprzek> poz.18A*1.2 m2 27.48

RAZEM 27.48
19

d.1.1
.1.3.

3

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

 
poz.18 m2 27.48

RAZEM 27.48
20

d.1.1
.1.3.

3

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m

 
9*1.2 m 10.80

RAZEM 10.80
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.1.1
.1.3.

3

KNR 13-23
0108-07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m

9*1.2 m 10.80
RAZEM 10.80

1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2

.1
Wykopy do głębokości 3,0 m

22
d.1.1
.2.1

KNNR 1
0209-03
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lpa2-LpbLch)*Sw*Hh
Va2=Lpa*Sw*Ha
Vpb=Lpb*Sw*Hb
Vch=Lch*Sw*Hch
 
Lc - długość całkowita sieci do gł. 3,0 m; 892,82 m
Lpa - długość przekopów pod drogami asf. 575,85 m
Lpb - długość przekopów pod drogami betonowymi; 111,10 m
Lch - długość przekopów pod chodznikiem; 22,90 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,00 m
Ha2- grubość nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
49 m 
Hpb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,4 m
 
<Vw=> (892.82)*2.00*1.4 2499.90
<Vh=> -(892.82-575.85-111.10)*1.4*0.2 -57.64
<Va2=> -575.85*1.4*0.49 -395.03
<Vpb=> -111.10*1.4*0.30 -46.66
<Vch=> -22.90*0.26*1.4 -8.34
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1992.23
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.22A*70% m3 1394.56

RAZEM 1394.56
23

d.1.1
.2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.22A*30% m3 597.67

RAZEM 597.67
24

d.1.1
.2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką

m2

(892.82)*2.00*2 m2 3571.28
RAZEM 3571.28

25
d.1.1
.2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
rurociągi d160
<Vodc_160=>(662.35)*(1.4*0.61) m3 565.65
A  (suma częściowa) ---------------

m3 565.65
<Vk_160=>-(662.35)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -13.31
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -13.31
rurociągi d200
<Vodc_200=>(145.38)*(1.4*0.65) m3 132.30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C  (suma częściowa) ---------------

m3 132.30
<Vk_200=>-(145.38)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -4.56
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -4.56
rurociągi d250
<Vodc_250=>(85.09)*(1.4*0.70) m3 83.39
E  (suma częściowa) ---------------

m3 83.39
<Vk_250=>-(85.09)*(3.14*0.25^2)/4 m3 -4.17
F  (suma częściowa) ---------------

m3 -4.17
RAZEM 759.30

26
d.1.1
.2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
 
(poz.22A)-(poz.25A+poz.25C+poz.25E) 1210.89
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1210.89
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.26A*70% m3 847.62

RAZEM 847.62
27

d.1.1
.2.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.26A*30% m3 363.27

RAZEM 363.27
28

d.1.1
.2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-III

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
(poz.25A+poz.25C+poz.25E)*70% m3 546.94

RAZEM 546.94
29

d.1.1
.2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.I-III

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
(poz.25A+poz.25C+poz.25E)*30% m3 234.40

RAZEM 234.40
30

d.1.1
.2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.2A*70% m3 758.74

RAZEM 758.74
31

d.1.1
.2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.2A*30% m3 325.18

RAZEM 325.18
32

d.1.1
.2.1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3

(Vw-Vzasypu)
(poz.22A)-poz.26A m3 781.34

RAZEM 781.34
33

d.1.1
.2.1

wg oferty
Koszt pospółki wraz z kosztami dowozu m3

<wymiana gruntu na odcinku: N12-N52>
237*1.4*0.31 m3 102.86
<wymiana gruntu na odcinku: D1.3-E1.9>
213*1.4*0.9 m3 268.38

RAZEM 371.24
34

d.1.1
.2.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.33 m3 371.24
RAZEM 371.24

1.1.2
.2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart



łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.1.1
.2.2

KNNR 1
0209-08
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lp2-Lpb)*Sw*Hh
 
Lc - długość całkowita sieci  gł.3,0-6,0 m; 1005,48 m
Lp2 - długość przekopów pod drogami asfaltowymi; 866,60 m
Lpg - długość przekopów pod drogami gruntowymi; 3,30 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 4,19 m
Hż - gr. warstwy żwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,4 m
 
<Vw=> (1005.48)*4.19*1.4 5898.15
<Vh=> -(1005.48-866.60-3.30)*1.4*0.2 -37.96
<Va2=> -(866.60)*1.4*0.49 -594.49
<Vb=> -(3.30)*1.4*0.30 -1.39
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5264.31
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.35A*70% m3 3685.02

RAZEM 3685.02
36

d.1.1
.2.2

KNNR 1
0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.35A*30% m3 1579.29

RAZEM 1579.29
37

d.1.1
.2.2

KNR 2-01
0322-03
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(1005.48)*4.19*2 m2 8425.92
RAZEM 8425.92

38
d.1.1
.2.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
rurociągi d200
<Vodc_200=>(639.24)*(1.4*0.65) m3 581.71
A  (suma częściowa) ---------------

m3 581.71
<Vk_200=>-(639.24)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -20.07
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -20.07
rurociągi d250
<Vodc_250=>(366.24)*(1.4*0.70) m3 358.92
C  (suma częściowa) ---------------

m3 358.92
<Vk_250=>-(366.24)*(3.14*0.25^2)/4 m3 -17.97
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -17.97
RAZEM 902.59

39
d.1.1
.2.2

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw>3m) - (Vodc_200+Vodc_250)
 
(poz.35A)-(poz.38A+poz.38C) 4323.68
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4323.68
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.39A*70% m3 3026.58

RAZEM 3026.58
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40

d.1.1
.2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.39A*30% m3 1297.10

RAZEM 1297.10
41

d.1.1
.2.2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d200,d250)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
(poz.38A)*70% m3 407.20

RAZEM 407.20
42

d.1.1
.2.2

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d200,d250)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
(poz.38A)*30% m3 174.51

RAZEM 174.51
43

d.1.1
.2.2

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3

(Vw-Vzasypu)
(poz.35A)-poz.39A m3 940.63

RAZEM 940.63
1.1.2

.3
Wykopy jamiste -  poszerzenie pod studnie d1200

44
d.1.1
.2.3

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

<studnie d=1200, 7 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.61*7 m3 26.31
RAZEM 26.31

45
d.1.1
.2.3

KNNR 1
0212-03

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

<studnie d=1200, 7 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*3.59*7 m3 36.19
RAZEM 36.19

46
d.1.1
.2.3

KNNR 1
0212-05

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

<studnie d=1200, 16 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*4.42*16 m3 101.84
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*5.0*2 m3 14.40

RAZEM 116.24
47

d.1.1
.2.3

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3

pogłębienie wykopu jamistego powyżej 5m:
 
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*(5.18-5.0)*2 m3 0.52

RAZEM 0.52
48

d.1.1
.2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<studnie d=1200, 7 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.61*7 m2 43.85

RAZEM 43.85
49

d.1.1
.2.3

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<studnie d=1200, 7 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*3.59*37 m2 318.79
<studnie d=1200, 16 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*4.42*16 m2 169.73
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*5.18*2 m2 24.86

RAZEM 513.38
50

d.1.1
.2.3

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.44+poz.45+poz.46+poz.47 179.26
A  (obliczenia pomocnicze) ========

179.26
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.50A*70% m3 125.48

RAZEM 125.48
51

d.1.1
.2.3

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.I-III

m3
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wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.50A*30% m3 53.78

RAZEM 53.78
1.1.2

.4
Pompowanie wody z wykopów

52
d.1.1
.2.4

kalk. własna
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m. szt.

950 szt. 950.00
RAZEM 950.00

53
d.1.1
.2.4

kalk. własna
Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
poz.52 godz. 950.000

RAZEM 950.000
1.1.2

.5
Obsianie trawą

54
d.1.1
.2.5

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(1898.30-1579.5)*1.4*0.5 m2 223.16
RAZEM 223.16

1.1.3 ROBOTY MONTAŻOWE
1.1.3

.1
Rurociągi DN160 mm

55
d.1.1
.3.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

Rura kielichowa z PVC-U ze ścianką litą o śr. 160x4,7 mm
662.35 m 662.35

RAZEM 662.35
56

d.1.1
.3.1

KNR-W 2-18
0123-05
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - zaślepki szt

72 szt 72.00
RAZEM 72.00

57
d.1.1
.3.1

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
71 odc. -1

prób.
71.00

RAZEM 71.00
1.1.3

.2
Rurociągi DN200 mm

58
d.1.1
.3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

Rura kielichowa z PVC-U ze ścianką litą o śr. 200x5,9 mm
784.62 m 784.62

RAZEM 784.62
59

d.1.1
.3.2

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
55 odc. -1

prób.
55.00

RAZEM 55.00
1.1.3

.3
Rurociągi DN250 mm

60
d.1.1
.3.3

KNNR 4
1308-04
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

451.33 m 451.33
Rura kielichowa z PVC-U ze ścianką litą o śr. 250x7,3 mm

RAZEM 451.33
61

d.1.1
.3.3

KNNR 4
1610-03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
45 odc. -1

prób.
45.00

RAZEM 45.00
1.1.3

.4
Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
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62

d.1.1
.3.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość 3,40 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
29 szt 29.00

RAZEM 29.00
63

d.1.1
.3.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową

szt

kineta 250 mm, średnia głębokość 3,93 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
28 szt 28.00

RAZEM 28.00
64

d.1.1
.3.4

kalk. własna
Włączenia kanału o śr.160mm do rury karbowanej studzienki za pomocą
uszczelki

szt.

49 szt. 49.00
RAZEM 49.00

1.1.3
.5

Studnie rozprężne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5

65
d.1.1
.3.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.0+0.2+0.2)^2)*0.25*2 m3 0.98
RAZEM 0.98

66
d.1.1
.3.5

KNNR 11
0405-03

Studnie rozprężne tworzywowe o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, głębokość
2,34 m

szt.

 
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
67

d.1.1
.3.5

wg oferty
Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

68
d.1.1
.3.5

kalk. własna
Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.3
.6

Studnie betonowe DN1200 mm

69
d.1.1
.3.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*32 m3 20.48
RAZEM 20.48

70
d.1.1
.3.6

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
 
kineta 200 mm
średnia głębokość 3,42 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
17 szt. 17.00

RAZEM 17.00
71

d.1.1
.3.6

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
 
kineta 250 mm
średnia głębokość 4,42 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
15 szt. 15.00

RAZEM 15.00
72

d.1.1
.3.6

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

121 szt. 121.00
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RAZEM 121.00

73
d.1.1
.3.6

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż zasuwy wrzecionowej DN250 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

74
d.1.1
.3.6

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 16 cm

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

75
d.1.1
.3.6

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 160 szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

1.1.3
.7

Dodatek do studni kaskadowych

76
d.1.1
.3.7

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

77
d.1.1
.3.7

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

1.1.3
.8

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.1.3
.8.1

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

78
d.1.1
.3.8.

1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
300*3 m 900.00

RAZEM 900.00
1.1.3
.8.2

Ogrodzenia

79
d.1.1
.3.8.

2

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

23*(1.5*5.0) m2 172.50
RAZEM 172.50

80
d.1.1
.3.8.

2

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy
odbudowy istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

poz.79 m2 172.50
RAZEM 172.50

1.1.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 
1.1.4

.1
Drogi gminne asfaltowe

81
d.1.1
.4.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1442.45*6.50 9375.93
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9375.93
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.81A*70% m2 6563.15

RAZEM 6563.15
82

d.1.1
.4.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.81A*30% m2 2812.78

RAZEM 2812.78
83

d.1.1
.4.1

KNNR 6
0104-03
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93
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84

d.1.1
.4.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 2

m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

85
d.1.1
.4.1

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca)

m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

86
d.1.1
.4.1

KNNR 6
1005-06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

87
d.1.1
.4.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

88
d.1.1
.4.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

1442.45*6.50 m2 9375.93
RAZEM 9375.93

1.1.4
.2

Drogi betonowe

89
d.1.1
.4.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

114.40*1.4 160.16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

160.16
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.89A*70% m2 112.11

RAZEM 112.11
90

d.1.1
.4.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.89A*30% m2 48.05

RAZEM 48.05
91

d.1.1
.4.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

114.40*1.4 m2 160.16
RAZEM 160.16

92
d.1.1
.4.2

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
Krotność = 3

m2

 
114.40*1.4 m2 160.16

RAZEM 160.16
1.1.4

.3
Chodniki

93
d.1.1
.4.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

22.90*1.2 27.48
A  (obliczenia pomocnicze) ========

27.48
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.93A*70% m2 19.24

RAZEM 19.24
94

d.1.1
.4.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.93A*30% m2 8.24

RAZEM 8.24
95

d.1.1
.4.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

27.48 m2 27.48
RAZEM 27.48
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96

d.1.1
.4.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

<w pozycji materiałowej przyjęto do odbudowy 80% materiałów z odzysku,
20% będą stanowić nowe materiały> 
27.48 m2 27.48

RAZEM 27.48
97

d.1.1
.4.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1.2*9 m 10.80
RAZEM 10.80

98
d.1.1
.4.3

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

9*1.2 m 10.80
RAZEM 10.80

1.1.5 KAMEROWANIE KANALIZACJI
99

d.1.1
.5

wg oferty
Kamerowanie kanałów m

1898.30 m 1898.30
RAZEM 1898.30

1.1.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
100

d.1.1
.6

kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.1 węzeł 94.00
RAZEM 94.00

1.2 KANALIZACJA TŁOCZNA
1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.1

.1
Obsługa geodezyjna

101
d.1.2
.1.1

wg oferty
Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

1 węzeł 1.00
RAZEM 1.00

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.2

.1
Wykopy do głębokości 3,0 m - <długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z
grawitacją- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >

102
d.1.2
.2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<długość kanalizacji przebiegająca wspólnie z grawitacją w wykopie>
 
rurociągi d160
<Vodc_160=>(233.53)*(0.16*0.61) m3 22.79
A  (suma częściowa) ---------------

m3 22.79
<Vk_160=>-(233.53)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -4.69
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -4.69
rurociągi d110
<Vodc_110=>(68.20)*(0.11*0.56) m3 4.20
C  (suma częściowa) ---------------

m3 4.20
<Vk_110=>-(68.20)*(3.14*0.1^2)/4 m3 -0.54
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.54
RAZEM 21.76

1.2.3 ROBOTY MONTAŻOWE
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.3

.1
Rurociąg tłoczny PE110x6,6 mm

103
d.1.2
.3.1

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

Rury z polietylenu PE o śr. 110x6,6 mm, SDR17, PN10
 
68.20 m 68.20

RAZEM 68.20
104

d.1.2
.3.1

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 110 mm szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

105
d.1.2
.3.1

kalk. własna
Bloki podporowe i oporowe m3

0.3*0.3*0.2*6 m3 0.11
RAZEM 0.11

106
d.1.2
.3.1

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

6 złącz. 6.00
RAZEM 6.00

107
d.1.2
.3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00
1.2.3

.2
Rurociąg tłoczny PE160x9,5 mm

108
d.1.2
.3.2

KNNR 4
1009-07
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160
mm

m

 
Rury z polietylenu PE o śr. 160x9,5 mm, SDR17, PN10
 
233.53 m 233.53

RAZEM 233.53
109

d.1.2
.3.2

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.160 szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

110
d.1.2
.3.2

kalk. własna
Bloki oporowe m3

0.3*0.3*0.2*7 m3 0.13
RAZEM 0.13

111
d.1.2
.3.2

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

20 złącz. 20.00
RAZEM 20.00

112
d.1.2
.3.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.00

RAZEM 2.00
1.2.4 PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)
1.2.4

.1
Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

113
d.1.2
.4.1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
1*3 m 3.00

RAZEM 3.00
1.2.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

114
d.1.2

.5
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.101 węzeł 1.00
RAZEM 1.00
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P4, P5, P6

1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
115

d.1.3
.1

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

szer. wykopu pod pomp. i komorę zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
<P4> 1.8+2 3.80
<P5> 1.8+2 3.80
<P6> 1.8+2 3.80
A  (obliczenia pomocnicze) ========

11.40
Głębokość wykopu pod pomp.i komorę zasuw:
gł. wykopu=gł. przepomp.+posypka 20 cm;+ława fund. gr. 20 cm:
<P4> 6.43+0.20+0.20 6.83
<P5> 6.26+0.20+0.20 6.66
<P6> 6.12+0.20+0.20 6.52
B  (obliczenia pomocnicze) ========

20.01
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.8^2)*5.0 m3 72.20
<obj. wykopu: pompownia P5=> (3.8^2)*5.0 m3 72.20
<obj. wykopu: pompownia P6=> (3.8^2)*5.0 m3 72.20

RAZEM 216.60
116

d.1.3
.1

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3

 
pogłębienie wykopu jamistego powyżej 5m:
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.8^2)*(6.43-5.0) m3 20.65
<obj. wykopu: pompownia P5=> (3.8^2)*(6.26-5.0) m3 18.19
<obj. wykopu: pompownia P6=> (3.8^2)*(6.12-5.0) m3 16.17

RAZEM 55.01
117

d.1.3
.1

KNNR 1
0315-06

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 9,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<szer.wyk.*ilośc ścian*głęb.wyk.>
 
<P4>(3.8*4)*6.83 m2 103.82
<P5>(3.8*4)*6.66 m2 101.23
<P6>(3.8*4)*6.52 m2 99.10

RAZEM 304.15
118

d.1.3
.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

 
poz.115+poz.116 m3 271.61
A  (suma częściowa) ---------------

m3 271.61
<obj. przepompowni P4> -(3.14*1.8^2)/4*6.43 m3 -16.35
<obj. przepompowni P5> -(3.14*1.8^2)/4*6.26 m3 -15.92
<obj. przepompowni P6> -(3.14*1.8^2)/4*6.12 m3 -15.57
 
<ława fundamentowa>  -((1.8+(0.20*2))*0.20)*3 m3 -1.32
<podsypki>    -((1.8+(0.20*2))*0.20)*3 m3 -1.32
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -50.48
RAZEM 221.13

119
d.1.3

.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

-poz.118B*70% m3 35.34
RAZEM 35.34

120
d.1.3

.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

-poz.118B*30% m3 15.14
RAZEM 15.14

1.3.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1.3.2

.1
Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

121
d.1.3
.2.1

wg oferty
Montaż pompowni P4 pomp.

Pompownia P4 o śred. 1,5 m, wysok. 6,43m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sażeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

122
d.1.3
.2.1

wg oferty
Montaż pompowni P5 pomp.

Pompownia P5 o śred. 1,5 m, wysok. 6,26m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sażeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00

RAZEM 1.00
123

d.1.3
.2.1

wg oferty
Montaż pompowni P6 pomp.

Pompownia P6 o śred. 1,5 m, wysok. 6,12m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sażeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00

RAZEM 1.00
124

d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

((1.8+0.7)^2)*3 m2 18.75
RAZEM 18.75

125
d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

((1.8+0.7)^2)*3 m2 18.75
RAZEM 18.75

126
d.1.3
.2.1

KNNR 4
1430-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane, ława fundam. z pierścieniową opaską dociążającą

m3

(((1.8+0.7)^2)*0.15)*3 m3 2.81
RAZEM 2.81

127
d.1.3
.2.1

wg oferty
Biofiltr kominkowy dla przepompowni ścieków - REBF-100 (lub równoważny) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

128
d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

Pkos-Ppompo
(10-1.76)*3 m2 24.72

RAZEM 24.72
129

d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(2+2+5+5)*3 m 42.00
RAZEM 42.00

130
d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.128 m2 24.72

RAZEM 24.72
131

d.1.3
.2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.128 m2 24.72

RAZEM 24.72
2 SIEĆ WODOCIĄGOWA

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.1.1 Obsługa geodezyjna

132
d.2.1

.1
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

104 węzeł 104.00
RAZEM 104.00

2.1.2 Warstwa humusu
133

d.2.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

 
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);   
 
<długość sieci wodociągowej przebiegająca we wspólnym wykopie z kanaliza-
cją grawitacyjną 1148,90 m>
Lc - całkowita dł. wodociągu w samodzielnym wykopie; 910,26 m
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ld - długość wodociągu w drogach asfaltowych, betonowych, chodnikach -
montaż w wykopie; 419,95 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
 
(910.26-419.95)*(0.9+2.0) 1421.90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1421.90
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 70% całośći robót:
poz.133A*70% m2 995.33

RAZEM 995.33
134

d.2.1
.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.133 m2 995.33
RAZEM 995.33

135
d.2.1

.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całośći robót:
poz.133A*30% m2 426.57

RAZEM 426.57
136

d.2.1
.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.135 m2 426.57
RAZEM 426.57

2.1.3 Rozbiórka nawierzchni dróg
2.1.3

.1
Drogi gminne asfaltowe- rozbiórka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna

2.1.3
.2

Drogi betonowe 

137
d.2.1
.3.2

KNNR 5
0721-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m

83.65*2 m 167.30
RAZEM 167.30

138
d.2.1
.3.2

KNNR 5
0721-04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości
Krotność = 10

m

poz.137 m 167.30
RAZEM 167.30

139
d.2.1
.3.2

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

83.65*0.9 m2 75.29
RAZEM 75.29

140
d.2.1
.3.2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.139 m2 75.29
RAZEM 75.29

141
d.2.1
.3.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.138*0.10+poz.139*0.15 m3 28.02
RAZEM 28.02

142
d.2.1
.3.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.141 m3 28.02

RAZEM 28.02
2.1.3

.3
Rozbiórka chodników

143
d.2.1
.3.3

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o wysokości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<należy założyć odzysk 80% materiałów>
24.7 24.70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24.70
<w poprzek> poz.143A*0.9 m2 22.23

RAZEM 22.23
144

d.2.1
.3.3

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m
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9*0.9 m 8.10

RAZEM 8.10
145

d.2.1
.3.3

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

 
poz.143 m2 22.23

RAZEM 22.23
146

d.2.1
.3.3

KNR 13-23
0108-07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m

9*0.9 m 8.10
RAZEM 8.10

2.1.4 Pozostałe roboty rozbiórkowe/odtworzeniowe uwględniono w dziale KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2.2 ROBOTY ZIEMNE

2.2.1 Wykopy 
147

d.2.2
.1

KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Sw*Hśr
Vh=(Lc-Lpa2-Lpb-Lpch)*Sw*Hh
Va2=Lpa2*Sw*Ha2
Vpb=Lpb*Sw*Hb
Vch=Lpch*Sw*Hch
 
<długość sieci wodociągowej przebiegająca we wspólnym wykopie z kanaliza-
cją grawitacyjną 1148,90 m policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >
Lc - całkowita dł. wodociągu w samodzielnym wykopie; 910,26 m
Lpa2 - długość przekopów pod drogami asf. gminnymi; 311,60 m
Lpb - długość przekopów pod drogami betonowymi; 83,65 m
Lpch - długość przekopów pod chodnikiem: 24,70 m
Ha2- grubość nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
49 m 
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,04 m
Hb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
 
<Vw=> (910.26)*0.9*2.04 1671.24
<Vh=> -(910.26-311.60-83.65-24.70)*0.9*0.2 -88.26
<Va2=> -311.60*0.9*0.49 -137.42
<Vb=> -83.65*0.9*0.30 -22.59
<Vch=> -24.70*0.26*1.4 -8.99
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1413.98
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.147A*70% m3 989.79

RAZEM 989.79
148

d.2.2
.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.147A*30% m3 424.19

RAZEM 424.19
149

d.2.2
.1

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie ziemi z wykopów koparko-ładowarką m3

poz.147A*60% m3 848.39
RAZEM 848.39

150
d.2.2

.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Transport ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.149 m3 848.39
RAZEM 848.39

151
d.2.2

.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką

m2

(910.26)*2.04*2 m2 3713.86
RAZEM 3713.86

152
d.2.2

.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<długość sieci wodociagowej przebiegająca wspólnie z grawitacją w wykopie>
 
<Vodc_40=> (237.76)*(0.9*0.49) m3 104.85
A  (suma częściowa) ---------------

m3 104.85
<Vk_40=>-(237.76)*(3.14*0.04^2)/4 m3 -0.30
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.30
<Vodc_90=> (4.99)*(0.9*0.54) m3 2.43
G  (suma częściowa) ---------------

m3 2.43
<Vk_90=>-(4.99)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -0.03
H  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.03
<Vodc_110=> (168.23)*(0.9*0.56) m3 84.79
I  (suma częściowa) ---------------

m3 84.79
<Vk_110=> -(168.23)*(3.14*0.11^2)/4 m3 -1.60
J  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.60
<Vodc_160=> (737.92)*(0.9*0.61) m3 405.12
K  (suma częściowa) ---------------

m3 405.12
<Vk_160=> -(737.92)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -14.83
L  (suma częściowa) ---------------

m3 -14.83
<długość sieci wodociągowej przebiegająca samodzielnie w wykopie>
<Vodc_40=> (491.90)*(0.9*0.49) m3 216.93
M  (suma częściowa) ---------------

m3 216.93
<Vk_40=>-(491.90)*(3.14*0.04^2)/4 m3 -0.62
N  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.62
<Vodc_90=> (27.31)*(0.9*0.54) m3 13.27
O  (suma częściowa) ---------------

m3 13.27
<Vk_90=>-(27.31)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -0.17
P  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.17
<Vodc_110=> (15.33)*(0.9*0.56) m3 7.73
Q  (suma częściowa) ---------------

m3 7.73
<Vk_110=> -(15.33)*(3.14*0.11^2)/4 m3 -0.15
R  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.15
<Vodc_160=> (375.72)*(0.9*0.61) m3 206.27
S  (suma częściowa) ---------------

m3 206.27
<Vk_160=> -(375.72)*(3.14*0.16^2)/4. m3 -7.55
T  (suma częściowa) ---------------

m3 -7.55
RAZEM 1016.14

153
d.2.2

.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
(poz.147A)-(poz.152M+poz.152O+poz.152Q+poz.152S) 969.78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

969.78
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.153A*70% m3 678.85

RAZEM 678.85
154

d.2.2
.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.153A*30% m3 290.93

RAZEM 290.93
155

d.2.2
.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Vodc_40+Vodc_d90+Vodc_d110+Vodc_d160
poz.152M+poz.152O+poz.152Q+poz.152S 444.20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

444.20
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.155A*70% m3 310.94

RAZEM 310.94
156

d.2.2
.1

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.155A*30% m3 133.26

RAZEM 133.26
157

d.2.2
.1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3

(Vw-Vzasypu)
(poz.147A)-poz.153A m3 444.20

RAZEM 444.20
2.2.2 Pompowanie wody z wykopów

158
d.2.2

.2
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m. szt.

455 szt. 455.00
RAZEM 455.00

159
d.2.2

.2
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
455 godz. 455.000

RAZEM 455.000
2.2.3 Obsianie trawą

160
d.2.2

.3

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(910.26-419.95)*0.9*0.5 m2 220.64
RAZEM 220.64

2.3 ROBOTY MONTAŻOWE
2.3.1 Rurociąg PE 40,0x3,7 mm

161
d.2.3

.1

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm m

Rury z polietylenu PE o śr. 40,0x3,7 mm, SDR11
729.66 m 729.66

RAZEM 729.66
162

d.2.3
.1

KNR-W 2-19
0303-04
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - wykopy umocnione

szt.

243 szt. 243.00
RAZEM 243.00

163
d.2.3

.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - kolor niebieski

m

729.66 m 729.66
RAZEM 729.66

2.3.2 Rurociąg PE90x5,4 mm
164

d.2.3
.2

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

Rury z polietylenu PE o śr. 90x5,4 mm, SDR17, PN16
 
32.30 m 32.30

RAZEM 32.30
165

d.2.3
.2

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

3 złącz. 3.00
RAZEM 3.00

166
d.2.3

.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - kolor niebieski

m

32.30 m 32.30
RAZEM 32.30

2.3.3 Rurociąg PE110x6,6mm
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167

d.2.3
.3

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

Rury z polietylenu PE o śr. 110x6,6 mm, SDR17
 
183.56 m 183.56

RAZEM 183.56
168

d.2.3
.3

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

16 złącz. 16.00
RAZEM 16.00

169
d.2.3

.3

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - kolor niebieski

m

183.56 m 183.56
RAZEM 183.56

2.3.4 Rurociąg PE160x9,5 mm
170

d.2.3
.4

KNNR 4
1009-07
z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160
mm - wykopy umocnione

m

Rury z polietylenu PE o śr. 160x9,5 mm, SDR17
1113.64 m 1113.64

RAZEM 1113.64
171

d.2.3
.4

KNNR 4
1010-07
z.sz.3.9.
9912-9 

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz.

93 złącz. 93.00
RAZEM 93.00

172
d.2.3

.4

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - kolor niebieski

m

1113.64 m 1113.64
RAZEM 1113.64

2.3.5 Armatura
173

d.2.3
.5

KNNR 4
1112-03
analogia

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

174
d.2.3

.5

KNNR 4
1112-02
analogia

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową DN100 mm montowane na rurocią-
gach  PE

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

175
d.2.3

.5

KNNR 4
1112-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.DN 50 mm montowane na rurociągach
PE

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

176
d.2.3

.5

KNNR 4
1112-01
analogia

Zasuwy kielichowe z obudową o śr.DN 32 mm montowane na rurociągach PE kpl.

84 kpl. 84.00
RAZEM 84.00

177
d.2.3

.5
kalk. własna

Bloki podporowe pod armaturę m3

0.35*0.35*0.1*(87+18) m3 1.29
RAZEM 1.29

178
d.2.3

.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

Obrukowanie skrzynek ulicznych
0.2*87 m2 17.40

RAZEM 17.40
179

d.2.3
.5

KNR 2-18
0112-03
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

180
d.2.3

.5

KNR 2-18
0112-04
analogia

Zwęzka dwukołnierzowa dn 150/100 szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

181
d.2.3

.5

KNNR 4
1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe o śr. DN150 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

182
d.2.3

.5

KNNR 4
1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/100 mm kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

183
d.2.3

.5

KNNR 4
1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/80 mm kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

184
d.2.3

.5

KNNR 4
1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/50 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

185
d.2.3

.5

KNNR 4
1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN100/80 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

186
d.2.3

.5

KNNR 4
1119-01
analogia

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

187
d.2.3

.5

KNR 2-18
0112-02
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 80 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

188
d.2.3

.5

KNR 2-18
0112-03
analogia

Kołnierz zaślepiający DN100 szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

189
d.2.3

.5
kalk. własna

Zaślepka PE40 szt

72 szt 72.00
RAZEM 72.00

190
d.2.3

.5
kalk. własna

Zaślepka PE110 szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

191
d.2.3

.5
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.160 mm szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

192
d.2.3

.5
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.110 mm szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

193
d.2.3

.5
kalk. własna

Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawiercania PE 160/40mm SDR 11 szt

83 szt 83.00
RAZEM 83.00

194
d.2.3

.5
kalk. własna

Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawiercania PE 110/40mm SDR 11 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

195
d.2.3

.5

KNR 2-18
0109-01
analogia

Tuleja kołnierzowa PE63 m

1 m 1.00
RAZEM 1.00
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196

d.2.3
.5

KNR 2-18
0109-03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE90 m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

197
d.2.3

.5

KNR 2-18
0109-03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE110 m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

198
d.2.3

.5

KNR 2-18
0109-04
analogia

Tuleja kołnierzowa PE160 m

39 m 39.00
RAZEM 39.00

199
d.2.3

.5

KNR-W 2-18
0111-03

Elektromufa do rur PE90 złącz.

16 złącz. 16.00
RAZEM 16.00

200
d.2.3

.5

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi do rur PE63 złącz.

1 złącz. 1.00
RAZEM 1.00

201
d.2.3

.5

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi do rur PE40 złącz.

85 złącz. 85.00
RAZEM 85.00

202
d.2.3

.5

KNR-W 2-18
0111-01

Elektrokołpak do rur PE40 złącz.

83 złącz. 83.00
RAZEM 83.00

203
d.2.3

.5

KNR-W 2-19
0303-09

Połączenie PE/stal 110/100 szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

204
d.2.3

.5

KNR-W 2-19
0303-12

Połączenie PE/stal 160/150 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.3.6 Próba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
205

d.2.3
.6

KNNR 4
1606-02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. do 160
mm

200m -
1 prób.

11 200m -
1 prób.

11.00

RAZEM 11.00
206

d.2.3
.6

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

11 odc.20
0m

11.00

RAZEM 11.00
207

d.2.3
.6

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

11 odc.20
0m

11.00

RAZEM 11.00
208

d.2.3
.6

wg oferty
Badanie przydatności wody do spożycia próba

11 próba 11.00
RAZEM 11.00

2.4 PRZEJŚCIA WODOCIĄGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)
2.4.1 Rury ochronne 

209
d.2.4

.1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
246*3.0 m 738.00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart



łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 738.00

2.4.2 Ogrodzenia
210

d.2.4
.2

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

11*(1.5*5.0) m2 82.50
RAZEM 82.50

211
d.2.4

.2

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy
odbudowy istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

poz.210 m2 82.50
RAZEM 82.50

2.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 
2.5.1 Drogi betonowe

212
d.2.5

.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

83.65*0.9 75.29
A  (obliczenia pomocnicze) ========

75.29
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.212A*70% m2 52.70

RAZEM 52.70
213

d.2.5
.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.212A*30% m2 22.59

RAZEM 22.59
214

d.2.5
.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

83.65*0.9 m2 75.29
RAZEM 75.29

215
d.2.5

.1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
Krotność = 3

m2

 
83.65*0.9 m2 75.29

RAZEM 75.29
2.5.2 Chodniki

216
d.2.5

.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

24.70*0.9 22.23
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22.23
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 70% całości robót:
poz.216A*70% m2 15.56

RAZEM 15.56
217

d.2.5
.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 30% całości robót:
poz.216A*30% m2 6.67

RAZEM 6.67
218

d.2.5
.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

15.56 m2 15.56
RAZEM 15.56

219
d.2.5

.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

<w pozycji materiałowej przyjęto do odbudowy 80% materiałów z odzysku,
20% będą stanowić nowe materiały> 
15.56 m2 15.56

RAZEM 15.56
220

d.2.5
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

9*0.9 m 8.10
RAZEM 8.10

221
d.2.5

.2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m
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łomianki Dziekanów 1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9*0.9 m 8.10

RAZEM 8.10
2.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
222

d.2.6 kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.132 węzeł 104.00
RAZEM 104.00
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1.
1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.
1.1

Obsługa geodezyjna

1
d.1.
1.1.

1

wg oferty
Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych studz. 91+3 =

94.00
50.00 4700.00

1.1.
1.2

Warstwa humusu

2
d.1.
1.1.

2

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 poz.2A*70%
= 758.74

0.49 371.78

3
d.1.
1.1.

2

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2 poz.2 =
758.74

0.15 113.81

4
d.1.
1.1.

2

KNR 2-01 0125-
04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 poz.2A*30%
= 325.18

11.26 3661.53

5
d.1.
1.1.

2

KNR 2-01 0125-
08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z
darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze
5 cm grubości

m2 poz.4 =
325.18

3.56 1157.64

1.1.
1.3

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.1.
1.3.

1

Drogi gminne asfaltowe

6
d.1.
1.1.
3.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

5.09 47723.48

7
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 6 0802-
04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm mechanicznie

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

16.49 154609.09

8
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie
Krotność = 2

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

15.22 142701.65

9
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10
cm mechanicznie

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

7.81 73226.01

10
d.1.
1.1.
3.1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 poz.7*0.05+
poz.8*0.3 =

3281.58

126.26 414332.29

11
d.1.
1.1.
3.1

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3 poz.6*0.04+
poz.7*0.05+
poz.8*0.3 =

3656.61

2.34 8556.47

1.1.
1.3.

2

Drogi betonowe 

12
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 5 0721-
03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m 114.30*2.0 =
228.60

8.84 2020.82

13
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 5 0721-
04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głę-
bokości
Krotność = 10

m poz.12 =
228.60

2.76 630.94

14
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 6 0802-
06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 114.30*1.4 =
160.02

54.88 8781.90

15
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 poz.14 =
160.02

7.61 1217.75
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

16
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 poz.13*
0.10+

poz.14*0.15
= 46.86

126.26 5916.54

17
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3 poz.16 =
46.86

7.01 328.49

1.1.
1.3.

3

Rozbiórka chodników

18
d.1.
1.1.
3.3

KNR 2-31 0805-
03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej niere-
gularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 <w poprzek>
poz.18A*1.2

= 27.48

21.57 592.74

19
d.1.
1.1.
3.3

KNNR 6 0801-
02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie
Krotność = 1.33

m2 poz.18 =
27.48

10.12 278.10

20
d.1.
1.1.
3.3

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m 9*1.2 =
10.80

6.45 69.66

21
d.1.
1.1.
3.3

KNR 13-23
0108-07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m 9*1.2 =
10.80

24.85 268.38

1.1.
2

ROBOTY ZIEMNE

1.1.
2.1

Wykopy do głębokości 3,0 m

22
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0209-
03
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3 poz.22A*
70% =

1394.56

8.73 12174.51

23
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0307-
03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-
III z ręcznym wydobyciem urobku

m3 poz.22A*
30% =

597.67

48.56 29022.86

24
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01 0322-
01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-III
wraz z rozbiórką

m2 (892.82)*
2.00*2 =
3571.28

26.09 93174.70

25
d.1.
1.2.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 759.30 103.70 78739.41

26
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0214-
01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3 poz.26A*
70% =

847.62

6.07 5145.05

27
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem
na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 poz.26A*
30% =

363.27

28.83 10473.07

28
d.1.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-III

m3 (poz.25A+
poz.25C+
poz.25E)*

70% =
546.94

3.86 2111.19

29
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy
1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-III

m3 (poz.25A+
poz.25C+
poz.25E)*

30% =
234.40

9.71 2276.02

30
d.1.
1.2.

1

KNNR 1 0526-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na
terenie płaskim

m3 poz.2A*70%
= 758.74

12.01 9112.47

31
d.1.
1.2.

1

KNR 2-21 0218-
02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

m3 poz.2A*30%
= 325.18

48.40 15738.71
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

32
d.1.
1.2.

1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.22A)-

poz.26A =
781.34

10.82 8454.10

33
d.1.
1.2.

1

wg oferty
Koszt pospółki wraz z kosztami dowozu m3 371.24 10.00 3712.40

34
d.1.
1.2.

1

KNR 4-04 1103-
04
analogia

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.33 =
371.24

26.51 9841.57

1.1.
2.2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

35
d.1.
1.2.

2

KNNR 1 0209-
08
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3 poz.35A*
70% =

3685.02

6.69 24652.78

36
d.1.
1.2.

2

KNNR 1 0307-
05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-
III z ręcznym wydobyciem urobku

m3 poz.35A*
30% =

1579.29

78.91 124621.77

37
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01 0322-
03
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 (1005.48)*
4.19*2 =
8425.92

27.86 234746.13

38
d.1.
1.2.

2

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 902.59 103.70 93598.58

39
d.1.
1.2.

2

KNNR 1 0214-
01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3 poz.39A*
70% =

3026.58

6.07 18371.34

40
d.1.
1.2.

2

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem
na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 poz.39A*
30% =

1297.10

28.83 37395.39

41
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3 (poz.38A)*
70% =

407.20

3.86 1571.79

42
d.1.
1.2.

2

KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy
1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III

m3 (poz.38A)*
30% =

174.51

9.71 1694.49

43
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.35A)-

poz.39A =
940.63

10.82 10177.62

1.1.
2.3

Wykopy jamiste -  poszerzenie pod studnie d1200

44
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-
III

m3 <studnie d=
1200, 7 szt.
poszerzenie
0,6 m> 0.6*

(0.6+0.6+
1.2)*2.61*7

= 26.31

11.13 292.83

45
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0212-
03

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3 <studnie d=
1200, 7 szt.
poszerzenie
0,6 m> 0.6*

(0.6+0.6+
1.2)*3.59*7

= 36.19

6.71 242.83

46
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0212-
05

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3 116.24 5.37 624.21
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

47
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0309-
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i
szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach su-
chych kat.III

m3 <studnie d=
1200, 2 szt.
poszerzenie
0,6 m> 0.6*

(0.6+0.6+
1.2)*(5.18-

5.0)*2 =
0.52

82.66 42.98

48
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 <studnie d=
1200, 7

szt.posze-
rzenie 0,6
m> (0.6*4)*

2.61*7 =
43.85

37.77 1656.21

49
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0315-
05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 513.38 43.65 22409.04

50
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3 poz.50A*
70% =

125.48

7.11 892.16

51
d.1.
1.2.

3

KNNR 1 0504-
01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.I-III

m3 poz.50A*
30% = 53.78

7.59 408.19

1.1.
2.4

Pompowanie wody z wykopów

52
d.1.
1.2.

4

kalk. własna
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt. 950 84.71 80474.50

53
d.1.
1.2.

4

kalk. własna
Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pom-
powania Wykonawca ustali wg kalkulacji własnej w zale-
żości od charmonogramu prac i czasu prowadzenia ro-
bót.

godz. poz.52 =
950.000

42.52 40394.00

1.1.
2.5

Obsianie trawą

54
d.1.
1.2.

5

KNR 2-01 0510-
03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 (1898.30-
1579.5)*1.4*
0.5 = 223.16

2.06 459.71

1.1.
3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.1.
3.1

Rurociągi DN160 mm

55
d.1.
1.3.

1

KNNR 4 1308-
02
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m 662.35 61.10 40469.59

56
d.1.
1.3.

1

KNR-W 2-18
0123-05
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - za-
ślepki

szt 72 14.58 1049.76

57
d.1.
1.3.

1

KNNR 4 1610-
01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 160 mm

odc. -1 prób. 71 544.48 38658.08

1.1.
3.2

Rurociągi DN200 mm

58
d.1.
1.3.

2

KNNR 4 1308-
03
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

m 784.62 94.03 73777.82

59
d.1.
1.3.

2

KNNR 4 1610-
02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 55 607.90 33434.50

1.1.
3.3

Rurociągi DN250 mm

60
d.1.
1.3.

3

KNNR 4 1308-
04
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.
250 mm

m 451.33 136.50 61606.55
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61
d.1.
1.3.

3

KNNR 4 1610-
03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 250 mm

odc. -1 prób. 45 617.89 27805.05

1.1.
3.4

Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm

62
d.1.
1.3.

4

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową

szt 29 1295.14 37559.06

63
d.1.
1.3.

4

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową

szt 28 1709.33 47861.24

64
d.1.
1.3.

4

kalk. własna
Włączenia kanału o śr.160mm do rury karbowanej stu-
dzienki za pomocą uszczelki

szt. 49 153.58 7525.42

1.1.
3.5

Studnie rozprężne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5

65
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 ((1.0+0.2+
0.2)^2)*

0.25*2 =
0.98

383.30 375.63

66
d.1.
1.3.

5

KNNR 11 0405-
03

Studnie rozprężne tworzywowe o śr. 1000 mm w goto-
wym wykopie, głębokość 2,34 m

szt. 2 4903.30 9806.60

67
d.1.
1.3.

5

wg oferty
Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt. 2 2500.00 5000.00

68
d.1.
1.3.

5

kalk. własna
Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl. 2 105.00 210.00

1.1.
3.6

Studnie betonowe DN1200 mm

69
d.1.
1.3.

6

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 ((1.2+0.2+
0.2)^2)*

0.25*32 =
20.48

383.30 7849.98

70
d.1.
1.3.

6

KNNR 11 0405-
05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
głębokość 2 m

szt. 17 3145.05 53465.85

71
d.1.
1.3.

6

KNNR 11 0405-
05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
głębokość 2 m

szt. 15 3145.05 47175.75

72
d.1.
1.3.

6

KNNR 11 0405-
06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt. 121 401.41 48570.61

73
d.1.
1.3.

6

KNR 2-18 0312-
01
analogia

Montaż zasuwy wrzecionowej DN250 szt. 3 6965.40 20896.20

74
d.1.
1.3.

6

KNR 4-01 0208-
02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 16 cm

szt. 14 21.85 305.90

75
d.1.
1.3.

6

KNNR 4 1427-
01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochron-
na DN 160

szt 14 49.58 694.12

1.1.
3.7

Dodatek do studni kaskadowych

76
d.1.
1.3.

7

KNNR 4 1321-
03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 5 426.80 2134.00

77
d.1.
1.3.

7

KNR 4-01 0208-
02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

szt. 5 21.85 109.25
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.1.
3.8

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.1.
3.8.

1

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

78
d.1.
1.3.
8.1

KNNR 5 0705-
01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań
z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie

m 300*3 =
900.00

49.44 44496.00

1.1.
3.8.

2

Ogrodzenia

79
d.1.
1.3.
8.2

KNR 2-25 0307-
03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - rozebranie

m2 23*(1.5*5.0)
= 172.50

16.54 2853.15

80
d.1.
1.3.
8.2

KNR 2-25 0307-
01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - budowa (dotyczy odbudowy istniejących ogrodzeń
z siatki)

m2 poz.79 =
172.50

55.33 9544.43

1.1.
4

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.1.
4.1

Drogi gminne asfaltowe

81
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 poz.81A*
70% =

6563.15

1.66 10894.83

82
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 poz.81A*
30% =

2812.78

4.68 13163.81

83
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0104-
03
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

7.57 70975.79

84
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 2

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

52.54 492611.36

85
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

40.76 382162.91

86
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 1005-
06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bi-
tumu

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

0.40 3750.37

87
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 1005-
07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

4.15 38910.11

88
d.1.
1.4.

1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 1442.45*
6.50 =

9375.93

34.73 325626.05

1.1.
4.2

Drogi betonowe

89
d.1.
1.4.

2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 poz.89A*
70% =

112.11

1.80 201.80

90
d.1.
1.4.

2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 poz.89A*
30% = 48.05

4.68 224.87

91
d.1.
1.4.

2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2 114.40*1.4 =
160.16

32.01 5126.72

92
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31 0308-
03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5
cm
Krotność = 3

m2 114.40*1.4 =
160.16

80.86 12950.54

1.1.
4.3

Chodniki
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łomianki Dziekanów 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

93
d.1.
1.4.

3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 poz.93A*
70% = 19.24

1.80 34.63

94
d.1.
1.4.

3

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 poz.93A*
30% = 8.24

4.69 38.65

95
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 27.48 20.99 576.81

96
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 27.48 52.49 1442.43

97
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 1.2*9 =
10.80

21.89 236.41

98
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 9*1.2 =
10.80

44.94 485.35

1.1.
5

KAMEROWANIE KANALIZACJI

99
d.1.
1.5

wg oferty
Kamerowanie kanałów m 1898.30 4.22 8010.83

1.1.
6

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

100
d.1.
1.6

kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza węzeł poz.1 =

94.00
50.00 4700.00

1.2 KANALIZACJA TŁOCZNA
1.2.

1
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.2.
1.1

Obsługa geodezyjna

101
d.1.
2.1.

1

wg oferty
Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł 1 50.00 50.00

1.2.
2

ROBOTY ZIEMNE

1.2.
2.1

Wykopy do głębokości 3,0 m - <długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z
grawitacją- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >

102
d.1.
2.2.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 21.76 103.70 2256.51

1.2.
3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.2.
3.1

Rurociąg tłoczny PE110x6,6 mm

103
d.1.
2.3.

1

KNNR 4 1009-
04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m 68.20 45.90 3130.38

104
d.1.
2.3.

1

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o
śr.zewn. 110 mm

szt 6 174.40 1046.40

105
d.1.
2.3.

1

kalk. własna
Bloki podporowe i oporowe m3 0.3*0.3*0.2*

6 = 0.11
840.42 92.45

106
d.1.
2.3.

1

KNNR 4 1010-
04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz. 6 79.48 476.88

107
d.1.
2.3.

1

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1 prób. 1 923.40 923.40
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.2.
3.2

Rurociąg tłoczny PE160x9,5 mm

108
d.1.
2.3.

2

KNNR 4 1009-
07
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m 233.53 79.32 18523.60

109
d.1.
2.3.

2

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o
śr.160

szt 7 279.70 1957.90

110
d.1.
2.3.

2

kalk. własna
Bloki oporowe m3 0.3*0.3*0.2*

7 = 0.13
840.42 109.25

111
d.1.
2.3.

2

KNNR 4 1010-
07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz. 20 97.82 1956.40

112
d.1.
2.3.

2

KNNR 4 1606-
02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1 prób. 2 1042.47 2084.94

1.2.
4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.2.
4.1

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

113
d.1.
2.4.

1

KNNR 5 0705-
01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań
z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie

m 1*3 = 3.00 49.44 148.32

1.2.
5

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

114
d.1.
2.5

kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza węzeł poz.101 =

1.00
50.00 50.00

1.3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P4, P5, P6
1.3.

1
ROBOTY ZIEMNE

115
d.1.
3.1

KNNR 1 0212-
05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3 216.60 5.37 1163.14

116
d.1.
3.1

KNNR 1 0309-
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i
szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach su-
chych kat.III

m3 55.01 82.66 4547.13

117
d.1.
3.1

KNNR 1 0315-
06

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na gł. do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 304.15 53.91 16396.73

118
d.1.
3.1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 221.13 7.65 1691.64

119
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu
I-IV

m3 -poz.118B*
70% = 35.34

3.86 136.41

120
d.1.
3.1

KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy
1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III

m3 -poz.118B*
30% = 15.14

9.71 147.01

1.3.
2

ROBOTY MONTAŻOWE

1.3.
2.1

Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

121
d.1.
3.2.

1

wg oferty
Montaż pompowni P4 pomp. 1 72939.47 72939.47

122
d.1.
3.2.

1

wg oferty
Montaż pompowni P5 pomp. 1 76014.47 76014.47

123
d.1.
3.2.

1

wg oferty
Montaż pompowni P6 pomp. 1 76014.47 76014.47
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124
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 ((1.8+0.7)^2)
*3 = 18.75

32.80 615.00

125
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 ((1.8+0.7)^2)
*3 = 18.75

5.05 94.69

126
d.1.
3.2.

1

KNNR 4 1430-
02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy dozbrajane, ława
fundam. z pierścieniową opaską dociążającą

m3 (((1.8+0.7)^
2)*0.15)*3 =

2.81

766.97 2155.19

127
d.1.
3.2.

1

wg oferty
Biofiltr kominkowy dla przepompowni ścieków - REBF-
100 (lub równoważny)

szt. 3 2500.00 7500.00

128
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 (10-1.76)*3
= 24.72

84.07 2078.21

129
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m (2+2+5+5)*3
= 42.00

21.89 919.38

130
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 poz.128 =
24.72

32.80 810.82

131
d.1.
3.2.

1

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 poz.128 =
24.72

5.05 124.84

Razem dział: KANALIZACJA SANITARNA 4137475.52
2 SIEĆ WODOCIĄGOWA

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.1.

1
Obsługa geodezyjna

132
d.2.
1.1

wg oferty
Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł 104 50.00 5200.00

2.1.
2

Warstwa humusu

133
d.2.
1.2

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 poz.133A*
70% =

995.33

0.54 537.48

134
d.2.
1.2

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2 poz.133 =
995.33

0.16 159.25

135
d.2.
1.2

KNR 2-01 0125-
04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 poz.133A*
30% =

426.57

11.26 4803.18

136
d.2.
1.2

KNR 2-01 0125-
08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z
darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze
5 cm grubości

m2 poz.135 =
426.57

3.56 1518.59

2.1.
3

Rozbiórka nawierzchni dróg

2.1.
3.1

Drogi gminne asfaltowe- rozbiórka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna

2.1.
3.2

Drogi betonowe 

137
d.2.
1.3.

2

KNNR 5 0721-
03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m 83.65*2 =
167.30

8.84 1478.93

138
d.2.
1.3.

2

KNNR 5 0721-
04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głę-
bokości
Krotność = 10

m poz.137 =
167.30

2.76 461.75

139
d.2.
1.3.

2

KNNR 6 0802-
06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 83.65*0.9 =
75.29

54.88 4131.92

140
d.2.
1.3.

2

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 poz.139 =
75.29

7.61 572.96
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141
d.2.
1.3.

2

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 poz.138*
0.10+

poz.139*
0.15 = 28.02

126.26 3537.81

142
d.2.
1.3.

2

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3 poz.141 =
28.02

7.01 196.42

2.1.
3.3

Rozbiórka chodników

143
d.2.
1.3.

3

KNR 2-31 0805-
03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej niere-
gularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 <w poprzek>
poz.143A*

0.9 = 22.23

21.57 479.50

144
d.2.
1.3.

3

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m 9*0.9 = 8.10 6.45 52.25

145
d.2.
1.3.

3

KNNR 6 0801-
02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie
Krotność = 1.33

m2 poz.143 =
22.23

10.12 224.97

146
d.2.
1.3.

3

KNR 13-23
0108-07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m 9*0.9 = 8.10 24.85 201.29

2.1.
4

Pozostałe roboty rozbiórkowe/odtworzeniowe uwględniono w dziale KANALIZACJA GRAWITACYJNA

2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.

1
Wykopy 

147
d.2.
2.1

KNNR 1 0209-
05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III

m3 poz.147A*
70% =

989.79

6.85 6780.06

148
d.2.
2.1

KNNR 1 0307-
03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-
III z ręcznym wydobyciem urobku

m3 poz.147A*
30% =

424.19

48.56 20598.67

149
d.2.
2.1

KNR 4-04 1103-
01
analogia

Załadowanie ziemi z wykopów koparko-ładowarką m3 poz.147A*
60% =

848.39

17.80 15101.34

150
d.2.
2.1

KNR 4-04 1103-
04
analogia

Transport ziemi z wykopów przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 1 km

m3 poz.149 =
848.39

22.46 19054.84

151
d.2.
2.1

KNR 2-01 0322-
01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-III
wraz z rozbiórką

m2 (910.26)*
2.04*2 =
3713.86

26.09 96894.61

152
d.2.
2.1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1016.14 103.70 105373.72

153
d.2.
2.1

KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3 poz.153A*
70% =

678.85

6.07 4120.62

154
d.2.
2.1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 poz.153A*
30% =

290.93

33.38 9711.24

155
d.2.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3 poz.155A*
70% =

310.94

3.86 1200.23

156
d.2.
2.1

KNNR 1 0504-
03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.IV

m3 poz.155A*
30% =

133.26

12.75 1699.07

157
d.2.
2.1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.147A)-

poz.153A =
444.20

10.82 4806.24

2.2.
2

Pompowanie wody z wykopów

158
d.2.
2.2

kalk. własna
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt. 455 84.71 38543.05

159
d.2.
2.2

kalk. własna
Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pom-
powania Wykonawca ustali wg kalkulacji własnej w zale-
żości od charmonogramu prac i czasu prowadzenia ro-
bót.

godz. 455 42.52 19346.60

2.2.
3

Obsianie trawą
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

160
d.2.
2.3

KNR 2-01 0510-
03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 (910.26-
419.95)*0.9*
0.5 = 220.64

2.06 454.52

2.3 ROBOTY MONTAŻOWE
2.3.

1
Rurociąg PE 40,0x3,7 mm

161
d.2.
3.1

KNNR 4 1009-
01 z.sz.3.9.
9912-9 
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 40 mm

m 729.66 16.61 12119.65

162
d.2.
3.1

KNR-W 2-19
0303-04
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione

szt. 243 40.11 9746.73

163
d.2.
3.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego - kolor niebieski

m 729.66 1.35 985.04

2.3.
2

Rurociąg PE90x5,4 mm

164
d.2.
3.2

KNNR 4 1009-
03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m 32.30 34.98 1129.85

165
d.2.
3.2

KNNR 4 1010-
03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz. 3 72.14 216.42

166
d.2.
3.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego - kolor niebieski

m 32.30 1.35 43.61

2.3.
3

Rurociąg PE110x6,6mm

167
d.2.
3.3

KNNR 4 1009-
04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m 183.56 45.90 8425.40

168
d.2.
3.3

KNNR 4 1010-
04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz. 16 79.48 1271.68

169
d.2.
3.3

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego - kolor niebieski

m 183.56 1.35 247.81

2.3.
4

Rurociąg PE160x9,5 mm

170
d.2.
3.4

KNNR 4 1009-
07 z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

m 1113.64 83.57 93066.89

171
d.2.
3.4

KNNR 4 1010-
07 z.sz.3.9.
9912-9 

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wy-
kopy umocnione

złącz. 93 122.28 11372.04

172
d.2.
3.4

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego - kolor niebieski

m 1113.64 1.35 1503.41

2.3.
5

Armatura

173
d.2.
3.5

KNNR 4 1112-
03
analogia

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150
mm montowane na rurociągach PVC i PE

kpl. 7 1441.25 10088.75

174
d.2.
3.5

KNNR 4 1112-
02
analogia

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową DN100 mm
montowane na rurociągach  PE

kpl. 9 1045.41 9408.69

175
d.2.
3.5

KNNR 4 1112-
01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.DN 50 mm monto-
wane na rurociągach PE

kpl. 1 601.17 601.17

176
d.2.
3.5

KNNR 4 1112-
01
analogia

Zasuwy kielichowe z obudową o śr.DN 32 mm montowa-
ne na rurociągach PE

kpl. 84 565.65 47514.60

177
d.2.
3.5

kalk. własna
Bloki podporowe pod armaturę m3 0.35*0.35*

0.1*(87+18)
= 1.29

811.71 1047.11

178
d.2.
3.5

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 0.2*87 =
17.40

77.99 1357.03

179
d.2.
3.5

KNR 2-18 0112-
03
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 100 szt. 1 397.68 397.68

180
d.2.
3.5

KNR 2-18 0112-
04
analogia

Zwęzka dwukołnierzowa dn 150/100 szt. 1 372.87 372.87
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

181
d.2.
3.5

KNNR 4 1114-
05
analogia

Trójniki kołnierzowe o śr. DN150 mm kpl. 2 863.04 1726.08

182
d.2.
3.5

KNNR 4 1114-
05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/100 mm kpl. 7 831.36 5819.52

183
d.2.
3.5

KNNR 4 1114-
05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/80 mm kpl. 8 808.01 6464.08

184
d.2.
3.5

KNNR 4 1114-
05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/50 mm kpl. 1 841.04 841.04

185
d.2.
3.5

KNNR 4 1114-
05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN100/80 mm kpl. 1 572.92 572.92

186
d.2.
3.5

KNNR 4 1119-
01
analogia

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl. 8 3800.32 30402.56

187
d.2.
3.5

KNR 2-18 0112-
02
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 80 szt. 8 367.02 2936.16

188
d.2.
3.5

KNR 2-18 0112-
03
analogia

Kołnierz zaślepiający DN100 szt. 10 154.51 1545.10

189
d.2.
3.5

kalk. własna
Zaślepka PE40 szt 72 22.35 1609.20

190
d.2.
3.5

kalk. własna
Zaślepka PE110 szt 3 42.65 127.95

191
d.2.
3.5

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o
śr.160 mm

szt 7 262.25 1835.75

192
d.2.
3.5

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o
śr.110 mm

szt 3 172.94 518.82

193
d.2.
3.5

kalk. własna
Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawiercania PE
160/40mm SDR 11

szt 83 400.51 33242.33

194
d.2.
3.5

kalk. własna
Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawiercania PE
110/40mm SDR 11

szt 1 266.53 266.53

195
d.2.
3.5

KNR 2-18 0109-
01
analogia

Tuleja kołnierzowa PE63 m 1 30.92 30.92

196
d.2.
3.5

KNR 2-18 0109-
03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE90 m 16 63.45 1015.20

197
d.2.
3.5

KNR 2-18 0109-
03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE110 m 6 74.95 449.70

198
d.2.
3.5

KNR 2-18 0109-
04
analogia

Tuleja kołnierzowa PE160 m 39 127.01 4953.39

199
d.2.
3.5

KNR-W 2-18
0111-03

Elektromufa do rur PE90 złącz. 16 135.57 2169.12

200
d.2.
3.5

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi do rur
PE63

złącz. 1 78.37 78.37

201
d.2.
3.5

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi do rur
PE40

złącz. 85 64.55 5486.75

202
d.2.
3.5

KNR-W 2-18
0111-01

Elektrokołpak do rur PE40 złącz. 83 89.92 7463.36

203
d.2.
3.5

KNR-W 2-19
0303-09

Połączenie PE/stal 110/100 szt. 7 364.38 2550.66

204
d.2.
3.5

KNR-W 2-19
0303-12

Połączenie PE/stal 160/150 szt. 1 555.80 555.80

2.3.
6

Próba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

205
d.2.
3.6

KNNR 4 1606-
02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu  PEHD o śr. do 160 mm

200m -1 prób. 11 1029.23 11321.53

206
d.2.
3.6

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc.200m 11 385.34 4238.74

207
d.2.
3.6

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm

odc.200m 11 37.76 415.36

208
d.2.
3.6

wg oferty
Badanie przydatności wody do spożycia próba 11 500.00 5500.00

2.4 PRZEJŚCIA WODOCIĄGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)
2.4.

1
Rury ochronne 

209
d.2.
4.1

KNNR 5 0705-
01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań
z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie

m 246*3.0 =
738.00

49.44 36486.72

2.4.
2

Ogrodzenia

210
d.2.
4.2

KNR 2-25 0307-
03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - rozebranie

m2 11*(1.5*5.0)
= 82.50

16.54 1364.55

211
d.2.
4.2

KNR 2-25 0307-
01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - budowa (dotyczy odbudowy istniejących ogrodzeń
z siatki)

m2 poz.210 =
82.50

55.33 4564.73

2.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 
2.5.

1
Drogi betonowe

212
d.2.
5.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 poz.212A*
70% = 52.70

1.80 94.86

213
d.2.
5.1

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 poz.212A*
30% = 22.59

4.68 105.72

214
d.2.
5.1

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2 83.65*0.9 =
75.29

32.01 2410.03

215
d.2.
5.1

KNR 2-31 0308-
03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5
cm
Krotność = 3

m2 83.65*0.9 =
75.29

80.86 6087.95

2.5.
2

Chodniki

216
d.2.
5.2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 poz.216A*
70% = 15.56

1.80 28.01

217
d.2.
5.2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 poz.216A*
30% = 6.67

4.69 31.28

218
d.2.
5.2

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 15.56 20.99 326.60

219
d.2.
5.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15.56 52.49 816.74

220
d.2.
5.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 9*0.9 = 8.10 21.89 177.31

221
d.2.
5.2

KNR 2-31 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 9*0.9 = 8.10 44.94 364.01

2.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
222
d.2.

6
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł poz.132 =
104.00

50.00 5200.00

Razem dział: SIEĆ WODOCIĄGOWA 770352.99
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 4907828.51

Słownie:   cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 51/100 zł
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 KANALIZACJA SANITARNA

1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.1.
1

Obsługa geodezyjna

1.1.1.
2

Warstwa humusu

2
d.1.1.

1.2

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0049 17.19 0.084231

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0023 84.18 0.193614

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.277845 0.180599
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.458444 0.032091

Razem pozycja 2 0.490000
3

d.1.1.
1.2

KNNR 1 0113-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0015 17.19 0.025785

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0007 84.18 0.058926

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.084711 0.055062
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.139773 0.009784

Razem pozycja 3 0.150000
4

d.1.1.
1.2

KNR 2-01 0125-04 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
wozem taczkami

m2

-- Robocizna --
999 0.3885*0.955= r-g 0.3710 17.19 6.377799

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.377799 4.145569
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.523368 0.736636

Razem pozycja 4 11.260000
5

d.1.1.
1.2

KNR 2-01 0125-08 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przewozem taczkami - do-
datek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

-- Robocizna --
999 0.123*0.955= r-g 0.1175 17.19 2.019223

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.019223 1.312495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.331718 0.233220

Razem pozycja 5 3.560000
1.1.1.

3
Rozbiórka nawierzchni dróg

1.1.1.
3.1

Drogi gminne asfaltowe

6
d.1.1.
1.3.1

KNR AT-03 0102-
02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0090 17.19 0.154710

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.0160 93.53 1.496480
12714 Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) m-g 0.0044 279.37 1.229228

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.880418 1.872272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.752690 0.332688

Razem pozycja 6 5.090000
7

d.1.1.
1.3.1

KNNR 6 0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 5 cm mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2830 17.19 4.864770

-- Sprzęt --
83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.0890 50.26 4.473140
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.337910 6.069642

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 15.407552 1.078529
Razem pozycja 7 16.490000

8
d.1.1.
1.3.1

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
Krotność = 2

m2

-- Robocizna --
999 0.203*2= r-g 0.4060 17.19 6.979140

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0079*2=
m-g 0.0158 95.46 1.508268

11711 Zrywarka przyczepna
0.0079*2=

m-g 0.0158 8.42 0.133036

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 8.620444 5.603289
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 14.223733 0.995662

Razem pozycja 8 15.220000
9

d.1.1.
1.3.1

KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa-
nego gr. 10 cm mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1590 17.19 2.733210

-- Sprzęt --
83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.0336 50.26 1.688736

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.421946 2.874265
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.296211 0.510735

Razem pozycja 9 7.810000
10

d.1.1.
1.3.1

KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 117.999585 8.259971

Razem pozycja 10 126.260000
11

d.1.1.
1.3.1

KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 66.14 1.322800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.322800 0.859820
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 2.182620 0.152783

Razem pozycja 11 2.340000
1.1.1.

3.2
Drogi betonowe 

12
d.1.1.
1.3.2

KNNR 5 0721-03 Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5
cm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0439 17.19 0.754641

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0080 4.06 0.032480
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.032 0.000811

-- Sprzęt --
52600 Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 0.0698 51.72 3.610056
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0104 60.13 0.625352

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.990049 3.243532
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 8.233581 0.576351

Razem pozycja 12 8.840000
13

d.1.1.
1.3.2

KNNR 5 0721-04 Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy
1 cm głębokości
Krotność = 10

m

-- Robocizna --
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
999 0.0068*10= r-g 0.0680 17.19 1.168920

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów

0.001*10=
m3 0.0100 4.06 0.040600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.04 0.001015

-- Sprzęt --
52600 Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.0006*10=
m-g 0.0060 51.72 0.310320

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0001*10=

m-g 0.0010 60.13 0.060130

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.539370 1.000591
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 2.539961 0.177797

Razem pozycja 13 2.760000
14

d.1.1.
1.3.2

KNNR 6 0802-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.9430 17.19 16.210170

-- Sprzęt --
83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.2960 50.26 14.876960

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 31.087130 20.206635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 51.293765 3.590564

Razem pozycja 14 54.880000
15

d.1.1.
1.3.2

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2030 17.19 3.489570

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0079 95.46 0.754134
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 8.42 0.066518

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.310222 2.801645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.111867 0.497830

Razem pozycja 15 7.610000
16

d.1.1.
1.3.2

KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 117.999585 8.259971

Razem pozycja 16 126.260000
17

d.1.1.
1.3.2

KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.02*3=
m-g 0.0600 66.14 3.968400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.968400 2.579460
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.547860 0.458350

Razem pozycja 17 7.010000
1.1.1.

3.3
Rozbiórka chodników

18
d.1.1.
1.3.3

KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko-
wej nieregularnej o wysokości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7108 17.19 12.218652

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.218652 7.942124
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.160776 1.411254

Razem pozycja 18 21.570000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
19

d.1.1.
1.3.3

KNNR 6 0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

-- Robocizna --
999 0.203*1.33= r-g 0.2700 17.19 4.641128

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'''

0.0079*1.33=
m-g 0.0105 95.46 1.002998

11711 Zrywarka przyczepna
0.0079*1.33=

m-g 0.0105 8.42 0.088469

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.732595 3.726187
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.458782 0.662114

Razem pozycja 19 10.120000
20

d.1.1.
1.3.3

KNR 13-23 0108-
08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 17.19 1.890900

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0200 88.13 1.762600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.653500 2.374775
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.028275 0.421979

Razem pozycja 20 6.450000
21

d.1.1.
1.3.3

KNR 13-23 0108-
07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0700 88.13 6.169100

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 14.076500 9.149725
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 23.226225 1.625836

Razem pozycja 21 24.850000
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.1.2.
1

Wykopy do głębokości 3,0 m

22
d.1.1.

2.1

KNNR 1 0209-03
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład kopar-
kami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 17.19 1.873710

-- Sprzęt --
11161 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1) m-g 0.0401 76.63 3.072863

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.946573 3.215273
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 8.161846 0.571330

Razem pozycja 22 8.730000
23

d.1.1.
2.1

KNNR 1 0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem
urobku

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 27.504000 17.877600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 45.381600 3.176712

Razem pozycja 23 48.560000
24

d.1.1.
2.1

KNR 2-01 0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.7304*0.955= r-g 0.6975 17.19 11.990575

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00026 2880.00 0.748800
2640003 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.I m3 0.00105 1172.72 1.231356
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0009 581.28 0.523152
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 5.96 0.057216

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.990575 7.793874
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 19.784449 1.384911

Razem pozycja 24 26.090000
25

d.1.1.
2.1

KNNR 11 0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych do-
wiezionych

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 63.250605 4.427542

Razem pozycja 25 103.700000
26

d.1.1.
2.1

KNNR 1 0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.674849 0.397239

Razem pozycja 26 6.070000
27

d.1.1.
2.1

KNNR 1 0317-01 Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z
przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;
kat.gr. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 17.19 16.330500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 16.330500 10.614825
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.945325 1.886173

Razem pozycja 27 28.830000
28

d.1.1.
2.1

KNR-W 2-01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej
z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wy-
kopu - kat.gr.I-III

m3

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.611322 0.252793

Razem pozycja 28 3.860000
29

d.1.1.
2.1

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.076320 0.635342

Razem pozycja 29 9.710000
30

d.1.1.
2.1

KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy-
charką na terenie płaskim

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 17.19 3.438000

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0400 84.18 3.367200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.805200 4.423380
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 11.228580 0.786001

Razem pozycja 30 12.010000
31

d.1.1.
2.1

KNR 2-21 0218-02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na terenie płaskim

m3

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart



łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 1.67*0.955= r-g 1.5949 17.19 27.415472

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 27.415472 17.820057
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 45.235529 3.166487

Razem pozycja 31 48.400000
32

d.1.1.
2.1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto-
wanie

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500

-- Sprzęt --
11412 Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.112025 0.707842

Razem pozycja 32 10.820000
34

d.1.1.
2.1

KNR 4-04 1103-04
analogia

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.1770 84.82 15.013140

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 15.013140 9.758541
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 24.771681 1.734018

Razem pozycja 34 26.510000
1.1.2.

2
Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

35
d.1.1.

2.2

KNNR 1 0209-08
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład kopar-
kami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0790 17.19 1.358010

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 0.0241 100.98 2.433618

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.791628 2.464559
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.256187 0.437933

Razem pozycja 35 6.690000
36

d.1.1.
2.2

KNNR 1 0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 6,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem
urobku

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.6000 17.19 44.694000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 44.694000 29.051100
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 73.745100 5.162157

Razem pozycja 36 78.910000
37

d.1.1.
2.2

KNR 2-01 0322-03
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do
1 m)

m2

-- Robocizna --
999 0.7729*0.955= r-g 0.7381 17.19 12.688283

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00028 2880.00 0.806400
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0013 1172.72 1.547990
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0012 581.28 0.685910
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 5.96 0.057216

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.688283 8.247384
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.935667 1.465497

Razem pozycja 37 27.860000
38

d.1.1.
2.2

KNNR 11 0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych do-
wiezionych

m3

-- Robocizna --
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 63.250605 4.427542

Razem pozycja 38 103.700000
39

d.1.1.
2.2

KNNR 1 0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.674849 0.397239

Razem pozycja 39 6.070000
40

d.1.1.
2.2

KNNR 1 0317-01 Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z
przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;
kat.gr. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 17.19 16.330500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 16.330500 10.614825
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.945325 1.886173

Razem pozycja 40 28.830000
41

d.1.1.
2.2

KNR-W 2-01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej
z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wy-
kopu - kat.gr.I-IV

m3

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.611322 0.252793

Razem pozycja 41 3.860000
42

d.1.1.
2.2

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.076320 0.635342

Razem pozycja 42 9.710000
43

d.1.1.
2.2

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto-
wanie

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500

-- Sprzęt --
11412 Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.112025 0.707842

Razem pozycja 43 10.820000
1.1.2.

3
Wykopy jamiste -  poszerzenie pod studnie d1200

44
d.1.1.

2.3

KNNR 1 0212-01 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
- 0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0470 17.19 0.807930

-- Sprzęt --
11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 0.0662 83.06 5.498572

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.306502 4.099227
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.405729 0.728401

Razem pozycja 44 11.130000
45

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0212-03 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0430 17.19 0.739170

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 0.0303 100.98 3.059694

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.798864 2.469262
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.268126 0.438769

Razem pozycja 45 6.710000
46

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0212-05 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20
m3 w gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0410 17.19 0.704790

-- Sprzęt --
11166 Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1) m-g 0.0194 120.54 2.338476

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.043266 1.978123
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.021389 0.351497

Razem pozycja 46 5.370000
47

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0309-02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych o
głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.3000 17.19 39.537000

-- Sprzęt --
34511 Wyciąg do ur.ziemi spal.0,18t m-g 0.9000 8.09 7.281000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 46.818000 30.431700
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 77.249700 5.407480

Razem pozycja 47 82.660000
48

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0315-04 Umocnienie ścian wykopów palami szalunko-
wymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 17.19 15.814800

-- Materiały --
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0071 581.28 4.150339
1121400 Grodzice st.gięte na zimno  GZ-4 EN 10249 kg 0.6600 2.90 1.914000
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 9.75 0.097507

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 15.814800 10.279620
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.094420 1.826609

Razem pozycja 48 37.770000
49

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0315-05 Umocnienie ścian wykopów palami szalunko-
wymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 17.19 18.909000

-- Materiały --
2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0.0078 581.28 4.516546
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068 2880.00 1.958400
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 10.16 0.101615

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 18.909000 12.290850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 31.199850 2.183990

Razem pozycja 49 43.650000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
50

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luź-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1340 17.19 2.303460

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700 10.57 0.739900
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0117 84.18 0.984906

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.028266 2.618373
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.646639 0.465265

Razem pozycja 50 7.110000
51

d.1.1.
2.3

KNNR 1 0504-01 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 17.19 4.297500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.297500 2.793375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.090875 0.496361

Razem pozycja 51 7.590000
1.1.2.

4
Pompowanie wody z wykopów

52
d.1.1.

2.4
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z
obsypką do głębokości 4 m.

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 17.19 37.818000

-- Materiały --
6380099 Instalacja igłofiltrowa (igłofiltry, łączniki elas-

tyczne, zaślepki, węże, reduktory)
szt 1.0000 3.40 3.400000

6380209 Kolektor ssący z rur stalowych m 0.4000 2.00 0.800000
1602511 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0720 117.31 8.446320
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0420 28.39 1.192380
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000 13.84 1.107096

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0200 84.82 1.696400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 39.514400 25.684360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 65.198760 4.563913

Razem pozycja 52 84.710000
53

d.1.1.
2.4

kalk. własna
Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość go-
dzin pompowania Wykonawca ustali wg kalku-
lacji własnej w zależości od charmonogramu
prac i czasu prowadzenia robót.

godz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4000 17.19 6.876000

-- Sprzęt --
14253 Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 1.0000 16.36 16.360000
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0100 84.82 0.848200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 24.084200 15.654730
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 39.738930 2.781725

Razem pozycja 53 42.520000
1.1.2.

5
Obsianie trawą

54
d.1.1.

2.5

KNR 2-01 0510-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

-- Robocizna --
999 0.066*0.955= r-g 0.0630 17.19 1.083486

-- Materiały --
3990710 Nasiona traw kg 0.0120 12.60 0.151200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.083486 0.704266
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.787752 0.125143

Razem pozycja 54 2.060000
1.1.3 ROBOTY MONTAŻOWE
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.1.3.

1
Rurociągi DN160 mm

55
d.1.1.

3.1

KNNR 4 1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 17.19 5.930550

-- Materiały --
5601132 Rura PVC kanalizacji zewn. kielichowe  o śr.

160x4,7 mm, wraz z uszczelką
m 1.0200 47.50 48.450000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 48.45 1.211250

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0083 66.14 0.548962

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.479512 4.211683
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.691195 0.748384

Razem pozycja 55 61.100000
56

d.1.1.
3.1

KNR-W 2-18 0123-
05
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160
mm - zaślepki

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 17.19 4.641300

-- Materiały --
5610999 Zaślepka dla fi 160 szt 1.0000 5.09 5.090000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 5.09 0.050900

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0080 88.13 0.705040

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.346340 3.475121
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 8.821461 0.617502

Razem pozycja 56 14.580000
57

d.1.1.
3.1

KNNR 4 1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 160 mm

odc. -1
prób.

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600 17.19 21.659400

-- Materiały --
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II m3 0.0300 1026.80 30.804000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0600 581.28 34.876800
6832006 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm szt 1.0000 5.93 5.930000
3930001 Woda z rurociągów m3 0.4300 4.06 1.745800
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 133.25 3.997546

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 230.661800 149.930170
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 380.591970 26.641438

Razem pozycja 57 544.480000
1.1.3.

2
Rurociągi DN200 mm

58
d.1.1.

3.2

KNNR 4 1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 17.19 8.595000

-- Materiały --
5601132 Rura PVC kanalizacji zewn. kielichowe  o śr.

200x5,9 mm, wraz z uszczelką SN8
m 1.0200 73.88 75.357600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 75.36 1.883940

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0104 88.13 0.916552

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.511552 6.182509
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 15.694061 1.098585

Razem pozycja 58 94.030000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
59

d.1.1.
3.2

KNNR 4 1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. -1
prób.

-- Robocizna --
999 r-g 3.1000 17.19 53.289000

-- Materiały --
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II m3 0.0300 1026.80 30.804000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0600 581.28 34.876800
6815130 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200mm szt 1.0000 8.01 8.010000
3930001 Woda z rurociągów m3 1.7300 4.06 7.023800
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 140.61 4.218289

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 262.291400 170.489410
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 432.780810 30.294657

Razem pozycja 59 607.900000
1.1.3.

3
Rurociągi DN250 mm

60
d.1.1.

3.3

KNNR 4 1308-04
analogia

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o
śr. zewn. 250 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.5770 17.19 9.918630

-- Materiały --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250x7,3
mm

m 1.0200 111.26 113.485200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 113.49 2.837130

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy m-g 0.0228 66.14 1.507992

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.426622 7.427305
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.853927 1.319775

Razem pozycja 60 136.500000
61

d.1.1.
3.3

KNNR 4 1610-03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 250 mm

odc. -1
prób.

-- Robocizna --
999 r-g 4.1100 17.19 70.650900

-- Materiały --
2600622 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
m3 0.0300 765.17 22.955100

3950010 drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.0600 312.22 18.733200
6815999 uszczelki gumowe płaskie szt. 1.0000 8.00 8.000000
3930001 woda z rurociągu m3 2.7000 4.06 10.962000
5031060 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 120.55 3.616360

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy m-g 3.1600 66.14 209.002400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 279.653300 181.774645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 461.427945 32.299956

Razem pozycja 61 617.890000
1.1.3.

4
Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm

62
d.1.1.

3.4

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt

-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 17.19 41.599800

-- Materiały --
6333499 Kineta studzienki z PP z uszczelką, śr. dopły-

wu 200 mm
szt 1.0000 278.60 278.600000

6333899 Uszczelka rury karbowanej szt 1.0000 45.00 45.000000
6333299 Trzon studzienki rura karbowana m 2.9500 93.75 276.562500
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
6333399 Rura teleskopowa szt 1.0000 70.00 70.000000
5639999 Zwężka 425/315 szt 1.0000 85.00 85.000000
6341709 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1183.92 29.598060

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 46.229600 30.049240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 76.278840 5.339519

Razem pozycja 62 1295.140000
63

d.1.1.
3.4

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt

-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 17.19 41.599800

-- Materiały --
6333499 Kineta studzienki z PP z uszczelką, śr. dopły-

wu 250 mm
szt 1.0000 633.00 633.000000

6333899 Uszczelka rury karbowanej szt 1.0000 45.00 45.000000
6333299 Trzon studzienki rura karbowana m 3.4800 93.75 326.250000
6333399 Rura teleskopowa szt 1.0000 70.00 70.000000
5639999 Zwężka 425/315 szt 1.0000 85.00 85.000000
6341709 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1588.01 39.700250

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 46.229600 30.049240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 76.278840 5.339519

Razem pozycja 63 1709.330000
64

d.1.1.
3.4

kalk. własna
Włączenia kanału o śr.160mm do rury karbo-
wanej studzienki za pomocą uszczelki

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 17.19 18.049500

-- Materiały --
5615099 Wkładka in situ o śr. 160 mm do studzienki

DN425 mm
szt 1.0500 86.90 91.245000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 91.25 1.824902

-- Sprzęt --
00001 Piła wyrzynarka m-g 1.0000 6.00 6.000000
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1700 60.13 10.222100

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 34.271600 22.276540
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 56.548140 3.958370

Razem pozycja 64 153.580000
1.1.3.

5
Studnie rozprężne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5

65
d.1.1.

3.5

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 17.19 90.419400

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1.0300 213.94 220.358200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 220.36 3.305357

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 90.419400 58.772610
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 149.192010 10.443441

Razem pozycja 65 383.300000
66

d.1.1.
3.5

KNNR 11 0405-03 Studnie rozprężne tworzywowe o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie, głębokość 2,34 m

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 12.0000 17.19 206.280000
6341709 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470820 Studnia rozprężna dn1000 szt 1.0000 3000.00 3000.000000
5430904 Pierścień odciąż.żelbet.1000' szt 1.0000 294.66 294.660000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 3723.42 148.936800
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 2.4300 93.53 227.277900
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8600 80.85 150.381000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 583.938900 379.560285
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 963.499185 67.444943

Razem pozycja 66 4903.300000
1.1.3.

6
Studnie betonowe DN1200 mm

69
d.1.1.

3.6

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 17.19 90.419400

-- Materiały --
0000005 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.0300 213.94 220.358200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 220.36 3.305376

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 90.419400 58.772610
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 149.192010 10.443441

Razem pozycja 69 383.300000
70

d.1.1.
3.6

KNNR 11 0405-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 26.0000 17.19 446.940000

-- Materiały --
5420005 Krąg z bet.żwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 4.2000 174.68 733.656000
2370615 Beton zwykły C35/45 (B-45) m3 0.5370 344.61 185.055570
6330700 Stopień włazowy żeliwny ALFA do studzienek szt 6.0000 19.38 116.280000
6341709 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470830 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 120cm szt 1.0000 175.54 175.540000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 1639.29 65.571647

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 2.4600 88.13 216.799800
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8800 80.85 151.998000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 815.737800 530.229570
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1345.967370 94.217716

Razem pozycja 70 3145.050000
71

d.1.1.
3.6

KNNR 11 0405-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 26.0000 17.19 446.940000

-- Materiały --
5420005 Krąg z bet.żwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 4.2000 174.68 733.656000
2370615 Beton zwykły C35/45 (B-45) m3 0.5370 344.61 185.055570
6330700 Stopień włazowy żeliwny ALFA do studzienek szt 6.0000 19.38 116.280000
6341709 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470830 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 120cm szt 1.0000 175.54 175.540000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 1639.29 65.571653

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 2.4600 88.13 216.799800
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8800 80.85 151.998000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 815.737800 530.229570
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1345.967370 94.217716

Razem pozycja 71 3145.050000
72

d.1.1.
3.6

KNNR 11 0405-06 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy
głębokości

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.4000 17.19 41.256000

-- Materiały --
5420005 Krąg z bet.żwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 1.0500 174.68 183.414000
6330700 Stopień włazowy żeliwny ALFA do studzienek szt 1.5000 19.38 29.070000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 212.48 8.499359

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.2800 84.82 23.749600
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.4600 80.85 37.191000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 102.196600 66.427790
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 168.624390 11.803707

Razem pozycja 72 401.410000
73

d.1.1.
3.6

KNR 2-18 0312-01
analogia

Montaż zasuwy wrzecionowej DN250 szt.

-- Robocizna --
999 1.311*0.955= r-g 1.2520 17.19 21.521966

-- Materiały --
5803005 Zasuwa wrzecionowa DN250

wraz z zestawem napędowym
do głębokości zabudowy 6m
i adapterem do mocowania 
w zbiorniku okrągłym DN1200

szt 1.0000 6800.00 6800.000000

6803307 Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm kg 1.3600 6.71 9.125600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6809.13 102.136900

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1520 60.13 9.139760

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 30.661726 19.930122
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 50.591848 3.541429

Razem pozycja 73 6965.400000
74

d.1.1.
3.6

KNR 4-01 0208-02 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
16 cm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.7200 17.19 12.376800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.376800 8.044920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.421720 1.429520

Razem pozycja 74 21.850000
75

d.1.1.
3.6

KNNR 4 1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tule-
ja ochronna DN 160

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000

-- Materiały --
5652812 Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm szt 1.0000 29.13 29.130000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 29.13 0.728250

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000 60.13 6.013000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.170000 7.260500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.430500 1.290136

Razem pozycja 75 49.580000
1.1.3.

7
Dodatek do studni kaskadowych

76
d.1.1.

3.7

KNNR 4 1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000

-- Materiały --
5641205 Trójnik kanalizacyjny trójkielichowy z PVC 45

st.fi 200mm
szt 1.0000 69.05 69.050000

5641205 Kolano dwukielichowe PVC 45 st.fi 200mm szt 1.0000 69.05 69.050000
5601299 Rura z PVC typ  SN 12, o śr. 200x6,5 mm m 3.0000 79.00 237.000000

Przejście szczelne 200 m 1.0000 22.15 22.150000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 397.25 9.931250

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0900 66.14 5.952600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.109600 7.221240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.330840 1.283159
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 76 426.800000

77
d.1.1.

3.7

KNR 4-01 0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
20 cm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.7200 17.19 12.376800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.376800 8.044920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.421720 1.429520

Razem pozycja 77 21.850000
1.1.3.

8
PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKO-
PIE)

1.1.3.
8.1

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

78
d.1.1.
3.8.1

KNNR 5 0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu
skrzyżowań z istn. kablami energ. i telekom. w
wykopie

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320

-- Materiały --
Rury dzielone osłonowe Dn110 mm  do kabli
HDPE (dostawca: ARO)

m 1.0400 39.90 41.496000

1478500 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050506

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.953349 0.416734

Razem pozycja 78 49.440000
1.1.3.

8.2
Ogrodzenia

79
d.1.1.
3.8.2

KNR 2-25 0307-03 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 17.19 8.766900

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100 60.13 0.601300

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.368200 6.089330
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 15.457530 1.082027

Razem pozycja 79 16.540000
80

d.1.1.
3.8.2

KNR 2-25 0307-01 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - budowa (dotyczy odbudowy
istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7900 17.19 13.580100
1331200 Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi 5mm kg 1.5000 13.25 19.875000
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0.0300 213.94 6.418200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 26.29 0.394398

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0400 66.14 2.645600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 16.225700 10.546705
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.772405 1.874069

Razem pozycja 80 55.330000
1.1.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.1.4.
1

Drogi gminne asfaltowe

81
d.1.1.

4.1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.019 0.000037
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11331 Spych.gąsienicowa 40kW  (1) m-g 0.0040 64.54 0.258160

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.930002 0.604502
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.534504 0.107415

Razem pozycja 81 1.660000
82

d.1.1.
4.1

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041

-- Sprzęt --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.358360 0.305086

Razem pozycja 82 4.680000
83

d.1.1.
4.1

KNNR 6 0104-03
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0047 17.19 0.080793

-- Materiały --
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.1230 53.40 6.568200
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 6.59 0.013177

-- Sprzęt --
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0041 68.73 0.281793
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0020 91.76 0.183520

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.546106 0.354968
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.901074 0.063076

Razem pozycja 83 7.570000
84

d.1.1.
4.1

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 2

m2

-- Robocizna --
999 0.0266*2= r-g 0.0532 17.19 0.914508

-- Materiały --
1600506 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.318*2=
t 0.6360 63.61 40.455960

3930001 Woda z rurociągów
0.015*2=

m3 0.0300 4.06 0.121800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 40.58 0.081156

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0027*2=
m-g 0.0054 91.76 0.495504

12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1)
0.0387*2=

m-g 0.0774 68.73 5.319702

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.729714 4.374314
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 11.104028 0.777282

Razem pozycja 84 52.540000
85

d.1.1.
4.1

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
wiążąca)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0384 17.19 0.660096

-- Materiały --
2390099 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0.1244 237.28 29.517632
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 29.52 0.059035
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
52314 Rozkład.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0085 205.01 1.742585
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0085 68.73 0.584205
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0085 96.69 0.821865
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0298 84.82 2.527636

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.336387 4.118651
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.455038 0.731853

Razem pozycja 85 40.760000
86

d.1.1.
4.1

KNNR 6 1005-06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulep-
szonej z bitumu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0058 17.19 0.099702

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000000

-- Sprzęt --
52511 Szczotka mech. m-g 0.0017 29.22 0.049674
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0.0017 44.54 0.075718

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.225094 0.146311
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.371405 0.025999

Razem pozycja 86 0.400000
87

d.1.1.
4.1

KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0076 17.19 0.130644

-- Materiały --
1040113 Asfalt drogowy modyfikowany 45/80-65 kg 0.5100 2.15 1.096500
1020302 Olej napędowy do silników luzem kg 0.0180 4.27 0.076860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 1.17 0.002347

-- Sprzęt --
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0.0122 44.54 0.543388
52274 Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2) m-g 0.0122 82.63 1.008086

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.682118 1.093377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 2.775495 0.194284

Razem pozycja 87 4.150000
88

d.1.1.
4.1

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0399 17.19 0.685881

-- Materiały --
1650301 Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 5 S t 0.1020 235.93 24.064860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 24.06 0.048130

-- Sprzęt --
52314 Rozkład.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0075 205.01 1.537575
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1)

0.0075+0.0075=0.015=
m-g 0.0150 96.69 1.450350

39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.0250 93.53 2.338250
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.012056 3.907837

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.919893 0.694392
Razem pozycja 88 34.730000

1.1.4.
2

Drogi betonowe

89
d.1.1.

4.2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.019 0.000037
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.664128 0.116489

Razem pozycja 89 1.800000
90

d.1.1.
4.2

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041

-- Sprzęt --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.358360 0.305086

Razem pozycja 90 4.680000
91

d.1.1.
4.2

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0266 17.19 0.457254

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3180 81.61 25.951980
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0150 4.06 0.060900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 26.01 0.052026

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 91.76 0.247752
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0387 68.73 2.659851

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.364857 2.187157
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.552014 0.388641

Razem pozycja 91 32.010000
92

d.1.1.
4.2

KNR 2-31 0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gru-
bości 5 cm
Krotność = 3

m2

-- Robocizna --
999 0.3838*3= r-g 1.1514 17.19 19.792566

-- Materiały --
2300601 Masa asfaltowa zalewowa

0.0007*3=
t 0.0021 8.71 0.018291

2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
0.0005*3=

m3 0.0015 1003.30 1.504950

1601801 Piasek naturalny kopany
0.05*3=

m3 0.1500 28.39 4.258500

2301081 Papa asfaltowa izolacyjna
0.007*3=

m2 0.0210 6.15 0.129150

2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0.011*3=

m2 0.0330 10.23 0.337590

3930001 Woda z rurociągów
0.075*3=

m3 0.2250 4.06 0.913500

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+
M6+M7)

% 0.5000 7.16 0.035810

2370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
0.0508*3=

m3 0.1524 208.19 31.728156

-- Sprzęt --
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0.021*3=
m-g 0.0630 62.88 3.961440

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 23.754006 15.440104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 39.194110 2.743587

Razem pozycja 92 80.860000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.1.4.

3
Chodniki

93
d.1.1.

4.3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818

-- Materiały --
3930000 Woda m3 0.0046 4.36 0.020056
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.664128 0.116489

Razem pozycja 93 1.800000
94

d.1.1.
4.3

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550

-- Materiały --
3930000 Woda m3 0.0050 4.36 0.021800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.022 0.000044

-- Sprzęt --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.358360 0.305086

Razem pozycja 94 4.690000
95

d.1.1.
4.3

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0.2455 69.40 17.037700
3930000 Woda m3 0.0200 4.36 0.087200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 17.13 0.085626

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.530815 0.247157

Razem pozycja 95 20.990000
96

d.1.1.
4.3

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898

-- Materiały --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

1.025*0.2=0.205=
m2 0.2050 30.79 6.311950

1601899 piasek m3 0.0788 26.42 2.081896
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0117 441.86 5.169762
3930000 Woda m3 0.0260 4.36 0.113360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 13.68 0.068386

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.66 0.605800
75200 Piła do cięcia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 21.942948 14.262917
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 36.205865 2.534410

Razem pozycja 96 52.490000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
97

d.1.1.
4.3

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349

-- Materiały --
2220802 Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601899 piasek m3 0.0055 26.42 0.145310
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0016 441.86 0.706976
3930000 Woda m3 0.0014 4.36 0.006104
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 13.42 0.067079

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.859526 0.550167

Razem pozycja 97 21.890000
98

d.1.1.
4.3

KNR 2-31 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 17.19 7.888491

-- Materiały --
2223051 krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1.0200 27.77 28.325400
1601899 piasek m3 0.0132 26.42 0.348744
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0049 441.86 2.165114
3930000 Woda m3 0.0043 4.36 0.018748
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 30.86 0.154287

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 7.888491 5.127519
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 13.016010 0.911121

Razem pozycja 98 44.940000
1.1.5 KAMEROWANIE KANALIZACJI
1.1.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.2 KANALIZACJA TŁOCZNA
1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.2.1.
1

Obsługa geodezyjna

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.2.

1
Wykopy do głębokości 3,0 m - <długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wyko-
pie z grawitacją- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >

102
d.1.2.

2.1

KNNR 11 0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych do-
wiezionych

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385441

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 63.250605 4.427542

Razem pozycja 102 103.700000
1.2.3 ROBOTY MONTAŻOWE

1.2.3.
1

Rurociąg tłoczny PE110x6,6 mm

103
d.1.2.

3.1

KNNR 4 1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2110 17.19 3.627090

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 110x6,6 mm,

SDR17, PN10
m 1.0200 27.72 28.274400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 28.27 0.424115

-- Sprzęt --
39314 Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0.0325 96.65 3.141125
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0368 80.85 2.975280

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.743495 6.333272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 16.076767 1.125374

Razem pozycja 103 45.900000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
104

d.1.2.
3.1

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrze-
wania o śr.zewn. 110 mm

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Materiały --
5610999 Łuki ciśnieniowe PE o śr.zewn. 110 mm szt 1.0000 85.46 85.460000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 85.46 1.281900

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 81.920520 5.734437

Razem pozycja 104 174.400000
105

d.1.2.
3.1

kalk. własna
Bloki podporowe i oporowe m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 17.19 20.456100

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1.0200 213.94 218.218800
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.046+0.078=0.124=
m3 0.1240 1026.80 127.323200

2301400 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480004 Domieszka napowietrz.do bet. kg 2.0100 4.32 8.683200
230100101 Papa asfaltowa tradycyjna m2 1.0000 5.62 5.620000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 383.64 9.590909

-- Sprzęt --
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 253.324600 164.660990
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 417.985590 29.258992

Razem pozycja 105 840.420000
106

d.1.2.
3.1

KNNR 4 1010-04 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Sprzęt --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 45.019000 29.262350
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 74.281350 5.199695

Razem pozycja 106 79.480000
107

d.1.2.
3.1

KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

-- Robocizna --
999 r-g 8.7400 17.19 150.240600

-- Materiały --
2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.0250 1003.30 25.082500
2640002 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II m3 0.0150 1022.95 15.344250
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5310899 Kołnierz zaślepiający DN80 szt 0.1000 86.00 8.600000
5619999 Tuleja z PE dla luźnych kołnierzy stalowych fi

110
szt 0.2000 43.80 8.760000

5310899 Kołnierz zaślepiający DN100 szt 0.2000 96.00 19.200000
6803311 Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 2.7000 7.13 19.251000
3930001 Woda z rurociągów m3 3.5300 4.06 14.331800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000 293.34 29.334000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1600 60.13 190.010800
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 340.251400 221.163410

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 561.414810 39.299036
Razem pozycja 107 923.400000

1.2.3.
2

Rurociąg tłoczny PE160x9,5 mm

108
d.1.2.

3.2

KNNR 4 1009-07
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 17.19 4.675680

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 160x9,5 mm,

SDR17, PN10
m 1.0200 58.09 59.251800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 59.25 0.888777

-- Sprzęt --
39314 Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0.0329 96.65 3.179785
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0372 80.85 3.007620

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 10.863085 7.061005
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 17.924090 1.254686

Razem pozycja 108 79.320000
109

d.1.2.
3.2

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrze-
wania o śr.160

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Materiały --
5610999 Łuki ciśnieniowe PE o śr.zewn. 160 mm szt 1.0000 189.21 189.210000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 189.21 2.838150

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 81.920520 5.734437

Razem pozycja 109 279.700000
110

d.1.2.
3.2

kalk. własna
Bloki oporowe m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 17.19 20.456100

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1.0200 213.94 218.218800
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.046+0.078=0.124=
m3 0.1240 1026.80 127.323200

2301400 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480004 Domieszka napowietrz.do bet. kg 2.0100 4.32 8.683200
230100101 Papa asfaltowa tradycyjna m2 1.0000 5.62 5.620000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 383.62 9.590385

-- Sprzęt --
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 253.324600 164.660990
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 417.985590 29.258992

Razem pozycja 110 840.420000
111

d.1.2.
3.2

KNNR 4 1010-07 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000

-- Sprzęt --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.8000 25.29 20.232000
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.8000 9.59 7.672000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 55.408000 36.015200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 91.423200 6.399624
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 111 97.820000

112
d.1.2.

3.2

KNNR 4 1606-02 Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

-- Robocizna --
999 r-g 10.4000 17.19 178.776000

-- Materiały --
2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.0250 1003.30 25.082500
2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0150 936.79 14.051850
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5681204 Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 150mm szt 0.1000 105.06 10.506000
564330112 Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych fi

160
szt 0.2000 42.12 8.424000

5148999 Kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm szt. 0.2000 96.00 19.200000
6803302 Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm kg 5.3900 7.59 40.910100
3930001 Woda z rurociągów m3 6.0000 4.06 24.360000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000 325.32 32.531500

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 387.778400 252.055960
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 639.834360 44.788405

Razem pozycja 112 1042.470000
1.2.4 PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKO-

PIE)
1.2.4.

1
Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

113
d.1.2.

4.1

KNNR 5 0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu
skrzyżowań z istn. kablami energ. i telekom. w
wykopie

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320

-- Materiały --
Rury dzielone osłonowe Dn110 mm  do kabli
HDPE (dostawca: ARO)

m 1.0400 39.90 41.496000

1478500 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050500

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.953349 0.416734

Razem pozycja 113 49.440000
1.2.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P4, P5, P6
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE

115
d.1.3.

1

KNNR 1 0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20
m3 w gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0410 17.19 0.704790

-- Sprzęt --
11166 Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1) m-g 0.0194 120.54 2.338476

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.043266 1.978123
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.021389 0.351497

Razem pozycja 115 5.370000
116

d.1.3.
1

KNNR 1 0309-02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych o
głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.3000 17.19 39.537000

-- Sprzęt --
34511 Wyciąg do ur.ziemi spal.0,18t m-g 0.9000 8.09 7.281000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 46.818000 30.431700
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 77.249700 5.407480

Razem pozycja 116 82.660000
117

d.1.3.
1

KNNR 1 0315-06 Umocnienie ścian wykopów palami szalunko-
wymi stalowymi na gł. do 9,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.4200 17.19 24.409800

-- Materiały --
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0083 581.28 4.818811
1121400 Grodzice st.gięte na zimno  GZ-4 EN 10249 kg 0.7600 2.90 2.204000
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 10.71 0.107094

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 24.409800 15.866370
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 40.276170 2.819332

Razem pozycja 117 53.910000
118

d.1.3.
1

KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr.
III-IV

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0850 17.19 1.461150

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0341 84.18 2.870538

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.331688 2.815598
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.147286 0.500310

Razem pozycja 118 7.650000
119

d.1.3.
1

KNR-W 2-01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej
z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wy-
kopu - kat. gruntu I-IV

m3

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.611322 0.252793

Razem pozycja 119 3.860000
120

d.1.3.
1

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.076320 0.635342

Razem pozycja 120 9.710000
1.3.2 ROBOTY MONTAŻOWE

1.3.2.
1

Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

121
d.1.3.

2.1
wg oferty

Montaż pompowni P4 pomp.

-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108

-- Materiały --
Pompownia P4 o śred. 1,5 m, wysok. 6,43m; -
dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, roz-
ruch pompowni

szt. 1.0000 70000.00 70000.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 70000.00 1750.000000
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 673.731108 437.925220

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 121 72939.470000

122
d.1.3.

2.1
wg oferty

Montaż pompowni P5 pomp.

-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
Pompownia P5 o śred. 1,5 m, wysok. 6,26m; -
dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, roz-
ruch pompowni

szt. 1.0000 73000.00 73000.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 73000.00 1825.000000
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 673.731108 437.925220

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 122 76014.470000

123
d.1.3.

2.1
wg oferty

Montaż pompowni P6 pomp.

-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108

-- Materiały --
Pompownia P6 o śred. 1,5 m, wysok. 6,12m; -
dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, roz-
ruch pompowni

szt. 1.0000 73000.00 73000.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 73000.00 1825.000000
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 673.731108 437.925220

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 123 76014.470000

124
d.1.3.

2.1

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792

-- Materiały --
1602511 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.2455 117.31 28.799605
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0200 4.06 0.081200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 28.88 0.144403

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.530815 0.247157

Razem pozycja 124 32.800000
125

d.1.3.
2.1

KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 5

m2

-- Robocizna --
999 0.0005*5= r-g 0.0025 17.19 0.042975

-- Materiały --
1602212 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

0.0123*5=
m3 0.0615 73.78 4.537470

3930001 Woda z rurociągów
0.001*5=

m3 0.0050 4.06 0.020300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 4.56 0.022789

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0001*5=
m-g 0.0005 91.76 0.045880

12113 Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0004*5=

m-g 0.0020 88.60 0.177200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.266055 0.172936
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.438991 0.030730

Razem pozycja 125 5.050000
126

d.1.3.
2.1

KNNR 4 1430-02 Wykonanie różnych elementów drobnowymia-
rowych o objętości do 1.5 m3 - elementy do-
zbrajane, ława fundam. z pierścieniową opas-
ką dociążającą

m3

-- Robocizna --
999 r-g 10.1000 17.19 173.619000

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1.0500 192.51 202.135500
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1101999 Pręty stalowe okrągłe gładkie t 0.0180 4620.00 83.160000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0090 581.28 5.231520
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.095+0.0175=0.1125=
m3 0.1125 1026.80 115.515000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 406.04 10.151068

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.3100 80.85 25.063500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 198.682500 129.143625
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 327.826125 22.947829

Razem pozycja 126 766.970000
128

d.1.3.
2.1

KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 17.19 22.402008

-- Materiały --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1.0250 34.57 35.434250
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0818 28.39 2.322302
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0117 434.12 5.079204
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0270 4.06 0.109620
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 42.95 0.214727

-- Sprzęt --
45111 Wibrator powierz.elek. m-g 0.1300 5.00 0.650000
75200 Piła do cięcia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 23.173258 15.062618
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 38.235876 2.676511

Razem pozycja 128 84.070000
129

d.1.3.
2.1

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349

-- Materiały --
2220802 Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0055 28.39 0.156145
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0016 434.12 0.694592
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0014 4.06 0.005684
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 13.41 0.067063

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.859526 0.550167

Razem pozycja 129 21.890000
130

d.1.3.
2.1

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792

-- Materiały --
1602511 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.2455 117.31 28.799605
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0200 4.06 0.081200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 28.88 0.144405

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.530815 0.247157

Razem pozycja 130 32.800000
131

d.1.3.
2.1

KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 5

m2

-- Robocizna --
999 0.0005*5= r-g 0.0025 17.19 0.042975

-- Materiały --
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1602212 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

0.0123*5=
m3 0.0615 73.78 4.537470

3930001 Woda z rurociągów
0.001*5=

m3 0.0050 4.06 0.020300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 4.56 0.022789

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0001*5=
m-g 0.0005 91.76 0.045880

12113 Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0004*5=

m-g 0.0020 88.60 0.177200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.266055 0.172936
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.438991 0.030730

Razem pozycja 131 5.050000
2 SIEĆ WODOCIĄGOWA

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.1.1 Obsługa geodezyjna
2.1.2 Warstwa humusu

133
d.2.1.

2

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0049 17.19 0.084231

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0023 95.46 0.219558

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.303789 0.197463
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.501252 0.035088

Razem pozycja 133 0.540000
134

d.2.1.
2

KNNR 1 0113-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0015 17.19 0.025785

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0007 95.46 0.066822

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.092607 0.060194
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.152801 0.010696

Razem pozycja 134 0.160000
135

d.2.1.
2

KNR 2-01 0125-04 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
wozem taczkami

m2

-- Robocizna --
999 0.3885*0.955= r-g 0.3710 17.19 6.377799

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.377799 4.145569
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.523368 0.736636

Razem pozycja 135 11.260000
136

d.2.1.
2

KNR 2-01 0125-08 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przewozem taczkami - do-
datek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

-- Robocizna --
999 0.123*0.955= r-g 0.1175 17.19 2.019223

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.019223 1.312495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.331718 0.233220

Razem pozycja 136 3.560000
2.1.3 Rozbiórka nawierzchni dróg

2.1.3.
1

Drogi gminne asfaltowe- rozbiórka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna

2.1.3.
2

Drogi betonowe 

137
d.2.1.

3.2

KNNR 5 0721-03 Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5
cm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0439 17.19 0.754641

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0080 4.06 0.032480
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.032 0.000811
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
52600 Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 0.0698 51.72 3.610056
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0104 60.13 0.625352

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.990049 3.243532
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 8.233581 0.576351

Razem pozycja 137 8.840000
138

d.2.1.
3.2

KNNR 5 0721-04 Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy
1 cm głębokości
Krotność = 10

m

-- Robocizna --
999 0.0068*10= r-g 0.0680 17.19 1.168920

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów

0.001*10=
m3 0.0100 4.06 0.040600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.04 0.001015

-- Sprzęt --
52600 Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.0006*10=
m-g 0.0060 51.72 0.310320

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0001*10=

m-g 0.0010 60.13 0.060130

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.539370 1.000591
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 2.539961 0.177797

Razem pozycja 138 2.760000
139

d.2.1.
3.2

KNNR 6 0802-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.9430 17.19 16.210170

-- Sprzęt --
83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.2960 50.26 14.876960

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 31.087130 20.206635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 51.293765 3.590564

Razem pozycja 139 54.880000
140

d.2.1.
3.2

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2030 17.19 3.489570

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0079 95.46 0.754134
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 8.42 0.066518

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.310222 2.801645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.111867 0.497830

Razem pozycja 140 7.610000
141

d.2.1.
3.2

KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 117.999585 8.259971

Razem pozycja 141 126.260000
142

d.2.1.
3.2

KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.02*3=
m-g 0.0600 66.14 3.968400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.968400 2.579460
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.547860 0.458350

Razem pozycja 142 7.010000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2.1.3.

3
Rozbiórka chodników

143
d.2.1.

3.3

KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko-
wej nieregularnej o wysokości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7108 17.19 12.218652

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.218652 7.942124
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.160776 1.411254

Razem pozycja 143 21.570000
144

d.2.1.
3.3

KNR 13-23 0108-
08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 17.19 1.890900

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0200 88.13 1.762600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.653500 2.374775
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.028275 0.421979

Razem pozycja 144 6.450000
145

d.2.1.
3.3

KNNR 6 0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

-- Robocizna --
999 0.203*1.33= r-g 0.2700 17.19 4.641128

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'''

0.0079*1.33=
m-g 0.0105 95.46 1.002998

11711 Zrywarka przyczepna
0.0079*1.33=

m-g 0.0105 8.42 0.088469

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.732595 3.726187
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.458782 0.662114

Razem pozycja 145 10.120000
146

d.2.1.
3.3

KNR 13-23 0108-
07

Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki m

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0700 88.13 6.169100

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 14.076500 9.149725
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 23.226225 1.625836

Razem pozycja 146 24.850000
2.1.4 Pozostałe roboty rozbiórkowe/odtworzeniowe uwględniono w dziale KANALIZACJA GRAWITACYJNA

2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 Wykopy 

147
d.2.2.

1

KNNR 1 0209-05 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład kopar-
kami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 17.19 1.392390

-- Sprzęt --
11162 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 0.0264 94.31 2.489784

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.882174 2.523414
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 6.405588 0.448391

Razem pozycja 147 6.850000
148

d.2.2.
1

KNNR 1 0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem
urobku

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 27.504000 17.877600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 45.381600 3.176712

Razem pozycja 148 48.560000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
149

d.2.2.
1

KNR 4-04 1103-01
analogia

Załadowanie ziemi z wykopów koparko-łado-
warką

m3

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0.1100 91.65 10.081500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 10.081500 6.552975
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 16.634475 1.164413

Razem pozycja 149 17.800000
150

d.2.2.
1

KNR 4-04 1103-04
analogia

Transport ziemi z wykopów przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.1500 84.82 12.723000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 12.723000 8.269950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 20.992950 1.469507

Razem pozycja 150 22.460000
151

d.2.2.
1

KNR 2-01 0322-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.7304*0.955= r-g 0.6975 17.19 11.990575

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00026 2880.00 0.748800
2640003 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.I m3 0.00105 1172.72 1.231356
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0009 581.28 0.523152
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 5.96 0.057216

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.990575 7.793874
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 19.784449 1.384911

Razem pozycja 151 26.090000
152

d.2.2.
1

KNNR 11 0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych do-
wiezionych

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 63.250605 4.427542

Razem pozycja 152 103.700000
153

d.2.2.
1

KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.674849 0.397239

Razem pozycja 153 6.070000
154

d.2.2.
1

KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych
o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 17.19 18.909000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 18.909000 12.290850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 31.199850 2.183990

Razem pozycja 154 33.380000
155

d.2.2.
1

KNR-W 2-01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej
z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wy-
kopu - kat.gr.I-IV

m3

-- Sprzęt --
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.611322 0.252793

Razem pozycja 155 3.860000
156

d.2.2.
1

KNNR 1 0504-03 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.IV

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 17.19 7.219800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 7.219800 4.692870
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 11.912670 0.833887

Razem pozycja 156 12.750000
157

d.2.2.
1

kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto-
wanie

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500

-- Sprzęt --
11412 Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 10.112025 0.707842

Razem pozycja 157 10.820000
2.2.2 Pompowanie wody z wykopów

158
d.2.2.

2
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z
obsypką do głębokości 4 m.

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 17.19 37.818000

-- Materiały --
6380099 Instalacja igłofiltrowa (igłofiltry, łączniki elas-

tyczne, zaślepki, węże, reduktory)
szt 1.0000 3.40 3.400000

6380209 Kolektor ssący z rur stalowych m 0.4000 2.00 0.800000
1602511 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0720 117.31 8.446320
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0420 28.39 1.192380
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000 13.84 1.107096

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0200 84.82 1.696400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 39.514400 25.684360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 65.198760 4.563913

Razem pozycja 158 84.710000
159

d.2.2.
2

kalk. własna
Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość go-
dzin pompowania Wykonawca ustali wg kalku-
lacji własnej w zależości od charmonogramu
prac i czasu prowadzenia robót.

godz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4000 17.19 6.876000

-- Sprzęt --
14253 Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 1.0000 16.36 16.360000
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0100 84.82 0.848200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 24.084200 15.654730
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 39.738930 2.781725

Razem pozycja 159 42.520000
2.2.3 Obsianie trawą

160
d.2.2.

3

KNR 2-01 0510-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

-- Robocizna --
999 0.066*0.955= r-g 0.0630 17.19 1.083486

-- Materiały --
3990710 Nasiona traw kg 0.0120 12.60 0.151200

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.083486 0.704266
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.787752 0.125143

Razem pozycja 160 2.060000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2.3 ROBOTY MONTAŻOWE

2.3.1 Rurociąg PE 40,0x3,7 mm
161

d.2.3.
1

KNNR 4 1009-01
z.sz.3.9. 9912-9 
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm

m

-- Robocizna --
999 0.224*1.25= r-g 0.2800 17.19 4.813200

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 40,0x3,7 mm,

SDR11
m 1.0200 5.90 6.018000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.02 0.090270

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0142 60.13 0.853846
71270 Prościarka do rur PE

0.0425*1.25=0.053125=
m-g 0.0531 5.27 0.279969

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.947015 3.865560
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.812575 0.686881

Razem pozycja 161 16.610000
162

d.2.3.
1

KNR-W 2-19 0303-
04
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy
umocnione

szt.

-- Robocizna --
999 0.16*1.1= r-g 0.1760 17.19 3.025440

-- Materiały --
5646604 Mufa elektrooporowa PE100 fi 40mm szt 1.0400 19.45 20.228000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 20.23 0.202280

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.03*1.1=
m-g 0.0330 60.13 1.984290

72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD
0.16*1.1=

m-g 0.1760 25.29 4.451040

81111 Agregat pradotwórczy
0.16*1.1=

m-g 0.1760 9.59 1.687840

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.148610 7.246597
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.395207 1.287664

Razem pozycja 162 40.110000
163

d.2.3.
1

KNR-W 2-19 0102-
01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - kolor
niebieski

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925

-- Materiały --
1561420 Taśma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.321862 0.022531

Razem pozycja 163 1.350000
2.3.2 Rurociąg PE90x5,4 mm

164
d.2.3.

2

KNNR 4 1009-03 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.3240 17.19 5.569560

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 90x5,4 mm,

SDR17, PN10
m 1.0200 18.57 18.941400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 18.94 0.284122

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0178 66.14 1.177292
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0222 80.85 1.794870
71270 Prościarka do rur PE m-g 0.0725 5.27 0.382075
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 8.923797 5.800468

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 14.724265 1.030698
Razem pozycja 164 34.980000

165
d.2.3.

2

KNNR 4 1010-03 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 90 mm

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 1.1800 17.19 20.284200

-- Sprzęt --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.5900 25.29 14.921100
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.5900 9.59 5.658100

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 40.863400 26.561210
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 67.424610 4.719723

Razem pozycja 165 72.140000
166

d.2.3.
2

KNR-W 2-19 0102-
01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - kolor
niebieski

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925

-- Materiały --
1561420 Taśma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019690

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.321862 0.022531

Razem pozycja 166 1.350000
2.3.3 Rurociąg PE110x6,6mm

167
d.2.3.

3

KNNR 4 1009-04 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2110 17.19 3.627090

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 110x6,6 mm,

SDR17, PN10
m 1.0200 27.72 28.274400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 28.27 0.424116

-- Sprzęt --
39314 Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0.0325 96.65 3.141125
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0368 80.85 2.975280

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.743495 6.333272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 16.076767 1.125374

Razem pozycja 167 45.900000
168

d.2.3.
3

KNNR 4 1010-04 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Sprzęt --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 45.019000 29.262350
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 74.281350 5.199695

Razem pozycja 168 79.480000
169

d.2.3.
3

KNR-W 2-19 0102-
01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - kolor
niebieski

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925

-- Materiały --
1561420 Taśma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.321862 0.022531

Razem pozycja 169 1.350000
2.3.4 Rurociąg PE160x9,5 mm

170
d.2.3.

4

KNNR 4 1009-07
z.sz.3.9. 9912-9 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione

m

-- Robocizna --
999 0.272*1.25= r-g 0.3400 17.19 5.844600

-- Materiały --
5603999 Rury z polietylenu PE o śr. 160x9,5 mm,

SDR17, PN10
m 1.0200 58.09 59.251800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 59.25 0.888777

-- Sprzęt --
39314 Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0.0329 96.65 3.179785
31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0.0372*1.25=0.0465=
m-g 0.0465 91.36 4.248240

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 13.272625 8.627206
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 21.899831 1.532988

Razem pozycja 170 83.570000
171

d.2.3.
4

KNNR 4 1010-07
z.sz.3.9. 9912-9 

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz.

-- Robocizna --
999 1.6*1.25= r-g 2.0000 17.19 34.380000

-- Sprzęt --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD

0.8*1.25=1=
m-g 1.0000 25.29 25.290000

81111 Agregat pradotwórczy
0.8*1.25=1=

m-g 1.0000 9.59 9.590000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 69.260000 45.019000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 114.279000 7.999530

Razem pozycja 171 122.280000
172

d.2.3.
4

KNR-W 2-19 0102-
01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - kolor
niebieski

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925

-- Materiały --
1561420 Taśma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 0.321862 0.022531

Razem pozycja 172 1.350000
2.3.5 Armatura

173
d.2.3.

5

KNNR 4 1112-03
analogia

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr.
do 150 mm montowane na rurociągach PVC i
PE

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 3.9200 17.19 67.384800

-- Materiały --
5809999 zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. do 150 mm szt. 1.0000 1050.00 1050.000000
6815110 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6801207 śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami M16
kg 5.4400 7.63 41.507200

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. do 150 mm szt. 1.0000 92.00 92.000000
5891199 skrzynki żeliwne do zasuw szt. 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1271.37 19.070507

-- Sprzęt --
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 85.423800 55.525470
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 140.949270 9.866449

Razem pozycja 173 1441.250000
174

d.2.3.
5

KNNR 4 1112-02
analogia

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową
DN100 mm montowane na rurociągach  PE

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.9200 17.19 50.194800

-- Materiały --
5803005 Zasuwa kołnierzowa DN100 szt 1.0000 700.00 700.000000
5831102 Obudowa do zasuw fi 100mm szt 1.0000 90.76 90.760000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
6832004 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 100mm szt 2.0000 4.12 8.240000
6801207 śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami M16
kg 5.4400 7.63 41.507200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 916.51 13.747600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500 60.13 15.032500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 65.227300 42.397745
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 107.625045 7.533753

Razem pozycja 174 1045.410000
175

d.2.3.
5

KNNR 4 1112-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.DN 50
mm montowane na rurociągach PE

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.3200 17.19 39.880800

-- Materiały --
5803001 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN50 szt 1.0000 350.00 350.000000
5891002 Obudowa do zasuw,żel.fi 50 mm szt 1.0000 76.00 76.000000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 502.00 7.530000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000 60.13 12.026000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 51.906800 33.739420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 85.646220 5.995235

Razem pozycja 175 601.170000
176

d.2.3.
5

KNNR 4 1112-01
analogia

Zasuwy kielichowe z obudową o śr.DN 32 mm
montowane na rurociągach PE

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.3200 17.19 39.880800

-- Materiały --
5803001 Zasuwa do przyłączy domowych DN32 szt 1.0000 315.00 315.000000
5891002 Obudowa do zasuw,żel.fi 50 mm szt 1.0000 76.00 76.000000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 467.00 7.005000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000 60.13 12.026000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 51.906800 33.739420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 85.646220 5.995235

Razem pozycja 176 565.650000
177

d.2.3.
5

kalk. własna
Bloki podporowe pod armaturę m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.1700 17.19 20.112300

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1.0200 192.51 196.360200
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.078+0.046=0.124=
m3 0.1240 1026.80 127.323200

2301400 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480301 Domieszka uszczeln.do betonów kg 2.0100 4.35 8.743500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 356.17 8.904264
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 252.980800 164.437520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 417.418320 29.219283

Razem pozycja 177 811.710000
178

d.2.3.
5

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898

-- Materiały --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1.0250 30.79 31.559750
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0788 28.39 2.237132
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0117 434.12 5.079204
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0260 4.06 0.105560
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 38.98 0.194911

-- Sprzęt --
45111 Wibrator powierz.elek. m-g 0.1300 5.00 0.650000
75200 Piła do cięcia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 21.987148 14.291647
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 36.278795 2.539515

Razem pozycja 178 77.990000
179

d.2.3.
5

KNR 2-18 0112-03
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 100 szt.

-- Robocizna --
999 1.17*0.955= r-g 1.1174 17.19 19.207247

-- Materiały --
5329999 Króciec dwukołnierzowy dn 100 szt. 1.0000 343.00 343.000000
6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-

rzowych o śr.nom. 100 mm
szt. 1.0500 3.91 4.105500

6803311 Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 1.3570 7.13 9.675410
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 356.79 5.351850

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0140 66.14 0.925960

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 20.133207 13.086585
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 33.219792 2.325385

Razem pozycja 179 397.680000
180

d.2.3.
5

KNR 2-18 0112-04
analogia

Zwęzka dwukołnierzowa dn 150/100 szt.

-- Robocizna --
999 1.45*0.955= r-g 1.3848 17.19 23.803853

-- Materiały --
5329999 Zwęzka dwukołnierzowa dn 150/100 szt 1.0000 298.00 298.000000
6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-

rzowych o śr.nom. 150 mm
szt. 1.0500 5.93 6.226500

6803311 Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 2.6930 7.13 19.201090
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 323.43 4.851450

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0220 66.14 1.455080

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 25.258933 16.418306
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 41.677239 2.917407

Razem pozycja 180 372.870000
181

d.2.3.
5

KNNR 4 1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe o śr. DN150 mm kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400

-- Materiały --
5889999 Trójniki kołnierzowe o śr. DN150 mm szt. 1.0000 689.00 689.000000
6832006 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000

- 74 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart



łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
6801207 śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami M16
kg 5.4400 7.63 41.507200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 742.37 11.135475

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 102.374910 7.166244

Razem pozycja 181 863.040000
182

d.2.3.
5

KNNR 4 1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/
100 mm

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400

-- Materiały --
5889999 Trójnik kołnierzowy redukcyjny śr. 150/100 mm szt. 1.0000 675.00 675.000000
6832006 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6803302 Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 711.15 10.667229

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 102.374910 7.166244

Razem pozycja 182 831.360000
183

d.2.3.
5

KNNR 4 1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/80
mm

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400

-- Materiały --
5889999 Trójnik kołnierzowy DN150/80 szt 1.0000 652.00 652.000000
6832006 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6803302 Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 688.15 10.322213

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 102.374910 7.166244

Razem pozycja 183 808.010000
184

d.2.3.
5

KNNR 4 1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN150/50
mm

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400

-- Materiały --
5889999 Trójnik kołnierzowy DN150/50 szt 1.0000 689.00 689.000000
6810507 Uszczelka gumowa pierścien.fi 160mm szt 2.0000 3.70 7.400000
6803302 Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 720.69 10.810350

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 102.374910 7.166244

Razem pozycja 184 841.040000
185

d.2.3.
5

KNNR 4 1114-05
analogia

Trójniki kołnierzowe redukcyjny o śr. DN100/80
mm

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400

-- Materiały --
5889999 Trójnik kołnierzowy redukcyjny śr. 100/80 mm szt. 1.0000 424.00 424.000000
6832004 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 100mm szt 2.0000 4.12 8.240000
6803302 Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 456.53 6.847950
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 102.374910 7.166244

Razem pozycja 185 572.920000
186

d.2.3.
5

KNNR 4 1119-01
analogia

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 5.6300 17.19 96.779700

-- Materiały --
5880100 Hydrant podziem.fi 80mm gł.wykopu 1500mm szt 1.0000 2100.00 2100.000000
5242399 zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt. 1.0000 96.60 96.600000
5803004 Zasuwa klin.żel.kołn.st.2,5MPa fi 80mm szt 1.0000 530.00 530.000000
5891099 Obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt. 1.0000 77.00 77.000000
5891199 Skrzynki uliczne do hydrantów szt. 1.0000 76.00 76.000000
5891299 Skrzynki żeliwne do zaworów szt. 1.0000 76.00 76.000000
5891201 Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 80mm szt 1.0000 298.00 298.000000
6815999 Uszczelki gumowe płaskie szt. 5.0000 19.67 98.350000
6803307 Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm kg 2.0400 6.71 13.688400
1602510 Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.3800 104.93 39.873400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 3405.51 51.082688

-- Sprzęt --
39561 Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1.0500 93.25 97.912500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 194.692200 126.549930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 321.242130 22.486949

Razem pozycja 186 3800.320000
187

d.2.3.
5

KNR 2-18 0112-02
analogia

Króciec dwukołnierzowy dn 80 szt.

-- Robocizna --
999 0.947*0.955= r-g 0.9044 17.19 15.546378

-- Materiały --
5329999 Króciec dwukołnierzowy dn 80 L=250 mm szt 1.0000 321.00 321.000000
6832003 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 65-80mm szt 1.0500 3.18 3.339000
6803308 Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm kg 1.3570 6.68 9.064760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 333.40 5.001056

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0100 66.14 0.661400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 16.207778 10.535056
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.742834 1.871999

Razem pozycja 187 367.020000
188

d.2.3.
5

KNR 2-18 0112-03
analogia

Kołnierz zaślepiający DN100 szt.

-- Robocizna --
999 1.17*0.955= r-g 1.1174 17.19 19.207247

-- Materiały --
5329999 Kołnierz zaślepiający DN100 szt. 1.0000 104.00 104.000000
6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-

rzowych o śr.nom. 100 mm
szt. 1.0500 3.91 4.105500

6804005 śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-16'

kg 1.3570 6.71 9.105470

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 117.21 1.758165

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 0.0140 66.14 0.925960

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 20.133207 13.086585
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 33.219792 2.325385

Razem pozycja 188 154.510000
189

d.2.3.
5

kalk. własna
Zaślepka PE40 szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
5648307 Zaślepka PE40 szt 1.0000 5.00 5.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 5.00 0.075000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.786800 6.361420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 16.148220 1.130376

Razem pozycja 189 22.350000
190

d.2.3.
5

kalk. własna
Zaślepka PE110 szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000

-- Materiały --
5648307 Zaślepka PE110 szt 1.0000 25.00 25.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 25.00 0.375000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.786800 6.361420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 16.148220 1.130376

Razem pozycja 190 42.650000
191

d.2.3.
5

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrze-
wania o śr.160 mm

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Materiały --
5643623 Łuk segm.do wody,PE100- 180mm/45st. szt 1.0000 172.01 172.010000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 172.01 2.580150

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 81.920520 5.734437

Razem pozycja 191 262.250000
192

d.2.3.
5

kalk. własna
Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrze-
wania o śr.110 mm

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000

-- Materiały --
5643608 Łuk segm.do wody,PE100- 110mm/45st. szt 1.0000 84.02 84.020000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 84.02 1.260300

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwórczy m-g 0.6500 9.59 6.233500

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 81.920520 5.734437

Razem pozycja 192 172.940000
193

d.2.3.
5

kalk. własna
Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawierca-
nia PE 160/40mm SDR 11

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000

-- Materiały --
5610999 Trójnik siodłowy PE 160/40mm SDR 11 szt 1.0000 375.29 375.290000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 375.29 5.629350

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0700 84.82 5.937400
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.094400 7.211360

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.305760 1.281404
Razem pozycja 193 400.510000

194
d.2.3.

5
kalk. własna

Trójnik elektrooporowy siodłowy  do nawierca-
nia PE 110/40mm SDR 11

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000

-- Materiały --
5610999 Trójnik siodłowy PE 110/40mm SDR 11 szt 1.0000 243.29 243.290000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 243.29 3.649350

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.0700 84.82 5.937400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.094400 7.211360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.305760 1.281404

Razem pozycja 194 266.530000
195

d.2.3.
5

KNR 2-18 0109-01
analogia

Tuleja kołnierzowa PE63 m

-- Robocizna --
999 0.332*0.955= r-g 0.3171 17.19 5.450261
5643201 Tuleja kołnierzowa PE63 szt. 1.0000 20.41 20.410000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 20.41 0.306150

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0050 66.14 0.330700

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 5.780961 3.757625
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 9.538586 0.667701

Razem pozycja 195 30.920000
196

d.2.3.
5

KNR 2-18 0109-03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE90 m

-- Robocizna --
999 0.392*0.955= r-g 0.3744 17.19 6.435248

-- Materiały --
5643206 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm szt 1.0000 50.17 50.170000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 50.17 0.752550

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0100 66.14 0.661400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 7.096648 4.612821
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 11.709469 0.819663

Razem pozycja 196 63.450000
197

d.2.3.
5

KNR 2-18 0109-03
analogia

Tuleja kołnierzowa PE110 m

-- Robocizna --
999 0.392*0.955= r-g 0.3744 17.19 6.435248

-- Materiały --
5643207 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 110mm szt 1.0000 61.50 61.500000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 61.50 0.922500

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0100 66.14 0.661400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 7.096648 4.612821
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 11.709469 0.819663

Razem pozycja 197 74.950000
198

d.2.3.
5

KNR 2-18 0109-04
analogia

Tuleja kołnierzowa PE160 m

-- Robocizna --
999 0.469*0.955= r-g 0.4479 17.19 7.699315

-- Materiały --
5643208 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 160mm szt 1.0000 110.02 110.020000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 110.02 1.650300
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0150 66.14 0.992100

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 8.691415 5.649420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 14.340835 1.003859

Razem pozycja 198 127.010000
199

d.2.3.
5

KNR-W 2-18 0111-
03

Elektromufa do rur PE90 złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.7600 17.19 13.064400

-- Materiały --
5627999 Elektromufa do rur PE90 szt. 1.0000 70.88 70.880000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 70.88 1.063200

-- Sprzęt --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
m-g 0.3800 25.29 9.610200

81199 agregat prądotwórczy m-g 0.3800 35.17 13.364600
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 36.039200 23.425480

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 59.464680 4.162527
Razem pozycja 199 135.570000

200
d.2.3.

5

KNR-W 2-18 0111-
01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowy-
mi do rur PE63

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200

-- Materiały --
5627999 Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowy-

mi do rur PE63
szt. 1.0000 37.62 37.620000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 37.62 0.564300

-- Sprzęt --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm'
m-g 0.2400 25.29 6.069600

81199 agregat prądotwórczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 22.761600 14.795040

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 200 78.370000

201
d.2.3.

5

KNR-W 2-18 0111-
01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowy-
mi do rur PE40

złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200

-- Materiały --
5627999 Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowy-

mi do rur PE40
szt. 1.0000 24.00 24.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 24.00 0.360000

-- Sprzęt --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm'
m-g 0.2400 25.29 6.069600

81199 agregat prądotwórczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 22.761600 14.795040

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 201 64.550000

202
d.2.3.

5

KNR-W 2-18 0111-
01

Elektrokołpak do rur PE40 złącz.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200

-- Materiały --
5627999 Elektrokołpak do rur PE40 szt. 1.0000 49.00 49.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 49.00 0.735000

-- Sprzęt --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm'
m-g 0.2400 25.29 6.069600

81199 agregat prądotwórczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 22.761600 14.795040

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 202 89.920000

203
d.2.3.

5

KNR-W 2-19 0303-
09

Połączenie PE/stal 110/100 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 17.19 7.219800

-- Materiały --
5646599 Połączenie PE/stal 110/100 szt. 1.0400 284.00 295.360000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 295.36 2.953600

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0800 60.13 4.810400
72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

rur PE
m-g 0.4200 25.29 10.621800

81100 agregat prądotwórczy m-g 0.4200 35.17 14.771400
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 37.423400 24.325210

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 61.748610 4.322403
Razem pozycja 203 364.380000

204
d.2.3.

5

KNR-W 2-19 0303-
12

Połączenie PE/stal 160/150 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400

-- Materiały --
5646599 Połączenie PE/stal 160/150 szt. 1.0400 460.00 478.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 478.40 4.784000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0900 60.13 5.411700
72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

rur PE
m-g 0.4600 25.29 11.633400

81100 agregat prądotwórczy m-g 0.4600 35.17 16.178200
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 41.130700 26.734955

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 67.865655 4.750596
Razem pozycja 204 555.800000

2.3.6 Próba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
205

d.2.3.
6

KNNR 4 1606-02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur typu  PEHD o śr. do 160 mm

200m -
1 prób.

-- Robocizna --
999 r-g 10.4000 17.19 178.776000

-- Materiały --
2641800 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I m3 0.0250 1072.81 26.820250
2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0150 936.79 14.051850
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5681201 Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 50mm szt 0.1000 30.38 3.038000
5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 0.2000 23.00 4.600000
5148999 Kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm szt. 0.2000 96.00 19.200000
6803311 Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 5.3900 7.13 38.430700
3930001 Woda z rurociągów m3 6.0000 4.06 24.360000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000 313.28 31.328000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 387.778400 252.055960
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 639.834360 44.788405

Razem pozycja 205 1029.230000
206

d.2.3.
6

KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m

-- Robocizna --
999 r-g 4.0900 17.19 70.307100
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tkowy

zł

-- Materiały --
1413201 Podchloryn sodowy kg 0.5000 4.40 2.200000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
3930001 Woda z rurociągów m3 7.0600 4.06 28.663600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 90.76 2.722773

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5800 60.13 95.005400

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 165.312500 107.453125
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 272.765625 19.093594

Razem pozycja 206 385.340000
207

d.2.3.
6

KNNR 4 1612-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m

-- Robocizna --
999 r-g 0.6600 17.19 11.345400

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 4.2400 4.06 17.214400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 17.21 0.516436

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 11.345400 7.374510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 18.719910 1.310394

Razem pozycja 207 37.760000
2.4 PRZEJŚCIA WODOCIĄGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKO-

PIE)
2.4.1 Rury ochronne 

209
d.2.4.

1

KNNR 5 0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu
skrzyżowań z istn. kablami energ. i telekom. w
wykopie

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320

-- Materiały --
Rury dzielone osłonowe Dn110 mm  do kabli
HDPE (dostawca: ARO)

m 1.0400 39.90 41.496000

1478500 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050506

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.953349 0.416734

Razem pozycja 209 49.440000
2.4.2 Ogrodzenia

210
d.2.4.

2

KNR 2-25 0307-03 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 17.19 8.766900

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100 60.13 0.601300

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 9.368200 6.089330
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 15.457530 1.082027

Razem pozycja 210 16.540000
211

d.2.4.
2

KNR 2-25 0307-01 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - budowa (dotyczy odbudowy
istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7900 17.19 13.580100
1331200 Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi 5mm kg 1.5000 13.25 19.875000
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0.0300 213.94 6.418200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 26.29 0.394398

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0400 66.14 2.645600

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 16.225700 10.546705
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 26.772405 1.874069

Razem pozycja 211 55.330000
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

2.5.1 Drogi betonowe
212

d.2.5.
1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.0186 0.000037

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.664128 0.116489

Razem pozycja 212 1.800000
213

d.2.5.
1

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550

-- Materiały --
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041

-- Sprzęt --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.358360 0.305086

Razem pozycja 213 4.680000
214

d.2.5.
1

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0266 17.19 0.457254

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3180 81.61 25.951980
3930001 Woda z rurociągów m3 0.0150 4.06 0.060900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 26.01 0.052026

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 91.76 0.247752
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0387 68.73 2.659851

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 3.364857 2.187157
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 5.552014 0.388641

Razem pozycja 214 32.010000
215

d.2.5.
1

KNR 2-31 0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gru-
bości 5 cm
Krotność = 3

m2

-- Robocizna --
999 0.3838*3= r-g 1.1514 17.19 19.792566

-- Materiały --
2300601 Masa asfaltowa zalewowa

0.0007*3=
t 0.0021 8.71 0.018291

2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
0.0005*3=

m3 0.0015 1003.30 1.504950

1601801 Piasek naturalny kopany
0.05*3=

m3 0.1500 28.39 4.258500

2301081 Papa asfaltowa izolacyjna
0.007*3=

m2 0.0210 6.15 0.129150

2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0.011*3=

m2 0.0330 10.23 0.337590

3930001 Woda z rurociągów
0.075*3=

m3 0.2250 4.06 0.913500
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+

M6+M7)
% 0.5000 7.16 0.035810

2370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
0.0508*3=

m3 0.1524 208.19 31.728156

-- Sprzęt --
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0.021*3=
m-g 0.0630 62.88 3.961440

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 23.754006 15.440104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 39.194110 2.743587

Razem pozycja 215 80.860000
2.5.2 Chodniki

216
d.2.5.

2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818

-- Materiały --
3930000 Woda m3 0.0046 4.36 0.020056
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000040

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 1.664128 0.116489

Razem pozycja 216 1.800000
217

d.2.5.
2

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550

-- Materiały --
3930000 Woda m3 0.0050 4.36 0.021800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.0225 0.000045

-- Sprzęt --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 4.358360 0.305086

Razem pozycja 217 4.690000
218

d.2.5.
2

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0.2455 69.40 17.037700
3930000 Woda m3 0.0200 4.36 0.087200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 17.13 0.085627

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 3.530815 0.247157

Razem pozycja 218 20.990000
219

d.2.5.
2

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898

-- Materiały --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

1.025*0.2=0.205=
m2 0.2050 30.79 6.311950
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łomianki Dziekanów 1.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1601899 piasek m3 0.0788 26.42 2.081896
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0117 441.86 5.169762
3930000 Woda m3 0.0260 4.36 0.113360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 13.68 0.068380

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.66 0.605800
75200 Piła do cięcia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 21.942948 14.262917
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 36.205865 2.534410

Razem pozycja 219 52.490000
220

d.2.5.
2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349

-- Materiały --
2220802 Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601899 piasek m3 0.0055 26.42 0.145310
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0016 441.86 0.706976
3930000 Woda m3 0.0014 4.36 0.006104
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 13.42 0.067080

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 7.859526 0.550167

Razem pozycja 220 21.890000
221

d.2.5.
2

KNR 2-31 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 17.19 7.888491

-- Materiały --
2223051 krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1.0200 27.77 28.325400
1601899 piasek m3 0.0132 26.42 0.348744
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0049 441.86 2.165114
3930000 Woda m3 0.0043 4.36 0.018748
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 30.86 0.154290

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00 7.888491 5.127519
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 7.00 13.016010 0.911121

Razem pozycja 221 44.940000
2.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
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łomianki Dziekanów 1.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 131 KANALIZACJA SANITARNA 4137475.52 84.30%
1.1 1 - 100 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 3841320.49 78.27%

1.1.1 1 - 21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU-
DOWĘ

871259.07 17.75%

1.1.1.1 1 - 1 Obsługa geodezyjna 4700.00 0.10%
1.1.1.2 2 - 5 Warstwa humusu 5304.76 0.11%
1.1.1.3 6 - 21 Rozbiórka nawierzchni dróg 861254.31 17.55%

1.1.1.3.
1

6 - 11 Drogi gminne asfaltowe 841148.99 17.14%

1.1.1.3.
2

12 - 17 Drogi betonowe 18896.44 0.39%

1.1.1.3.
3

18 - 21 Rozbiórka chodników 1208.88 0.02%

1.1.2 22 - 54 ROBOTY ZIEMNE 974702.61 19.86%
1.1.2.1 22 - 34 Wykopy do głębokości 3,0 m 279976.06 5.70%
1.1.2.2 35 - 43 Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m 546829.89 11.14%
1.1.2.3 44 - 51 Wykopy jamiste -  poszerzenie pod stud-

nie d1200
26568.45 0.54%

1.1.2.4 52 - 53 Pompowanie wody z wykopów 120868.50 0 2.46%
1.1.2.5 54 - 54 Obsianie trawą 459.71 0.01%

1.1.3 55 - 80 ROBOTY MONTAŻOWE 623234.54 12.70%
1.1.3.1 55 - 57 Rurociągi DN160 mm 80177.43 1.63%
1.1.3.2 58 - 59 Rurociągi DN200 mm 107212.32 2.18%
1.1.3.3 60 - 61 Rurociągi DN250 mm 89411.60 1.82%
1.1.3.4 62 - 64 Studzienki z tworzyw sztucznych DN425

mm
92945.72 1.89%

1.1.3.5 65 - 68 Studnie rozprężne tworzywowe DN1000
mm- SrP4, SrP5

15392.23 0.31%

1.1.3.6 69 - 75 Studnie betonowe DN1200 mm 178958.41 3.65%
1.1.3.7 76 - 77 Dodatek do studni kaskadowych 2243.25 0.05%
1.1.3.8 78 - 80 PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ

PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

56893.58 1.16%

1.1.3.8.
1

78 - 78 Rury ochronne zakładane na istniejącym
kablu energ. i telekom.

44496.00 0.91%

1.1.3.8.
2

79 - 80 Ogrodzenia 12397.58 0.25%

1.1.4 81 - 98 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 1359413.44 27.70%
1.1.4.1 81 - 88 Drogi gminne asfaltowe 1338095.23 27.26%
1.1.4.2 89 - 92 Drogi betonowe 18503.93 0.38%
1.1.4.3 93 - 98 Chodniki 2814.28 0.06%

1.1.5 99 - 99 KAMEROWANIE KANALIZACJI 8010.83 0.16%
1.1.6 100 - 100 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 4700.00 0.10%

1.2 101 - 114 KANALIZACJA TŁOCZNA 32806.43 0.67%
1.2.1 101 - 101 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU-

DOWĘ
50.00 0.00%

1.2.1.1 101 - 101 Obsługa geodezyjna 50.00 0.00%
1.2.2 102 - 102 ROBOTY ZIEMNE 2256.51 0.05%

1.2.2.1 102 - 102 Wykopy do głębokości 3,0 m - <długość
sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca
we wspólnym wykopie z grawitacją- 301,
73 policzono w dziele Kanalizacja Grawi-
tacyjna >

2256.51 0.05%

1.2.3 103 - 112 ROBOTY MONTAŻOWE 30301.60 0.62%
1.2.3.1 103 - 107 Rurociąg tłoczny PE110x6,6 mm 5669.51 0.12%
1.2.3.2 108 - 112 Rurociąg tłoczny PE160x9,5 mm 24632.09 0.50%

1.2.4 113 - 113 PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ
PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

148.32 0.00%

1.2.4.1 113 - 113 Rury ochronne zakładane na istniejącym
kablu energ. i telekom.

148.32 0.00%

1.2.5 114 - 114 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 50.00 0.00%
1.3 115 - 131 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P4, P5,

P6
263348.60 5.37%

1.3.1 115 - 120 ROBOTY ZIEMNE 24082.06 0.49%
1.3.2 121 - 131 ROBOTY MONTAŻOWE 239266.54 4.88%

1.3.2.1 121 - 131 Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch
przepompowni ścieków

239266.54 4.88%

2 132 - 222 SIEĆ WODOCIĄGOWA 770352.99 15.70%
2.1 132 - 146 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU-

DOWĘ
23556.30 0.48%

2.1.1 132 - 132 Obsługa geodezyjna 5200.00 0.11%
2.1.2 133 - 136 Warstwa humusu 7018.50 0.14%
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łomianki Dziekanów 1.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.3 137 - 146 Rozbiórka nawierzchni dróg 11337.80 0.23%

2.1.3.1 Drogi gminne asfaltowe- rozbiórka/odtwo-
rzenie policzono w dziale Kanalizacja
Grawitacyjna

0.00 0.00%

2.1.3.2 137 - 142 Drogi betonowe 10379.79 0.21%
2.1.3.3 143 - 146 Rozbiórka chodników 958.01 0.02%

2.1.4 Pozostałe roboty rozbiórkowe/odtworze-
niowe uwględniono w dziale KANALIZA-
CJA GRAWITACYJNA

0.00 0.00%

2.2 147 - 160 ROBOTY ZIEMNE 343684.81 7.00%
2.2.1 147 - 157 Wykopy 285340.64 5.81%
2.2.2 158 - 159 Pompowanie wody z wykopów 57889.65 0 1.18%
2.2.3 160 - 160 Obsianie trawą 454.52 0.01%

2.3 161 - 208 ROBOTY MONTAŻOWE 345053.37 7.03%
2.3.1 161 - 163 Rurociąg PE 40,0x3,7 mm 22851.42 0.47%
2.3.2 164 - 166 Rurociąg PE90x5,4 mm 1389.88 0.03%
2.3.3 167 - 169 Rurociąg PE110x6,6mm 9944.89 0.20%
2.3.4 170 - 172 Rurociąg PE160x9,5 mm 105942.34 2.16%
2.3.5 173 - 204 Armatura 183449.21 3.74%
2.3.6 205 - 208 Próba hydrauliczna i dezynfekcja sieci 21475.63 0.44%

2.4 209 - 211 PRZEJŚCIA WODOCIĄGU PRZEZ
PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

42416.00 0.86%

2.4.1 209 - 209 Rury ochronne 36486.72 0.74%
2.4.2 210 - 211 Ogrodzenia 5929.28 0.12%

2.5 212 - 221 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 10442.51 0.21%
2.5.1 212 - 215 Drogi betonowe 8698.56 0.18%
2.5.2 216 - 221 Chodniki 1743.95 0.04%

2.6 222 - 222 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 5200.00 0.11%
RAZEM 4907828.51 100.00

%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 4907828.51

Słownie:   cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 51/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Użytkownik: Geokart


