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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w ulicach Ba-
śniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w miejscowości Dziekanów Leśny gmina Łomianki.  

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uporządkowanie systemu rozdziału wody w obrębie w/w 
ulic na działkach wg. Załącznika nr 1. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, w tym w szczególności: 
 Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 o średnicy 160mm, długość łączna około  

– 64,8 m, 
 Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 o średnicy 110mm, długość łączna około  

– 3000,2 m,  
 Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 o średnicy 90mm, długość łączna około – 

18,1 m,  
 Odcinki przyłączy wodociągowych od przewodu głównego sieci wodociągowej do gra-

nic nieruchomości gruntowej PE100 SDR 11 o średnicy 50mm, długość łączna około – 
5,80 m,  

 Odcinki przyłączy wodociągowych od przewodu głównego sieci wodociągowej do gra-
nic nieruchomości gruntowej PE100 SDR 11 o średnicy 40mm, długość łączna około –
502,5 m,  

 Zestawy hydrantowe – 10 szt., 
 Liczba przyłączy do sieci wodociągowej: około 177 szt.  
- Zdroju ulicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru 

Uwaga: Podane długości sieci muszą zostać zweryfikowane na etapie dalszych prac projekto-
wych. Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz 
obiektów na sieci wodociągowej, w tym m.in.: długości, średnice, ilości i długości od-
gałęzień ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości pla-
nowanych robót mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a 
ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako 
roboty dodatkowe. 

1.1.1 Zakres robót projektowych i budowlanych 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
 opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla wykonania Robót, 
 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z za-

twierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę), 
 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące 

Kontrakt, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpo-
częcia Kontraktu (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 

 wykonanie Prób Końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu, 
 wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 
 wykonanie oznakowania armatury na sieci. 
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1.1.1.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 
Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, a także 
uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w 
trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 tekst jednolity 
z póź. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 
2012 poz. 462 z póź. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wyłącza się 
przedmiary robót, 

 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 
177 wraz z poź. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( tj. Dz. U. z 2012 r. 
poz.365 z póź. zm.). 

 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona następujące prace:  

a) opracuje projekt budowlany obejmujący wszystkie branże, 
b) wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym 

między innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usu-
nięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, łączności radiowej, operaty wodno-
prawne, 

c) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne 
do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci wodociągowej 
wraz z obiektami do eksploatacji; uzyska zgody właścicieli sieci w zakresie dostępu do 
mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót;  

d) ile będzie to wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu Zamawiają-
cego decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

e) o ile będzie to wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję po-
zwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów, 

f) opracuje informację dotyczącą BIOZ, 
g) uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowalny oraz pozwolenie na budowę, 
h) opracuje projekt wykonawczy wszystkich branż oraz sporządzi projekt zabezpieczenia 

wykopów o głębokości powyżej 4,0 m; projekt wykonawczy winien być tak sporządzo-
ny, aby jednoznacznie rozstrzygał zakres elementów robót budowlanych objętych rozli-
czeniami częściowymi, 

i)   wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i 
kosztorysy inwestorskie, 

1.1.1.2 Dokumentacja Powykonawcza 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Doku-
mentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, 
obejmującą między innymi: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku geodezyjnym 
wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowa-
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dzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót (zmiany na-
leży nanieść kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach), 

 dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urządzeń i apa-
ratury, 

 inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego, w tym min. 
protokoły z prób szczelności, badań bakteriologicznych, protokoły odbioru częściowego i 
końcowego i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

 
Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu 

wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytko-
wanie obiektu(ów) budowlanego(ych), a następnie we właściwych ogranych administracji uzyska 
to/te zezwolenie/a. Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie - zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa budowlanego - w zależności od wymagań organu wydającego decyzję 
pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zawiadomienia 
o zakończeniu robót. Zezwolenie na użytkowanie wchodzi w zakres dokumentacji powykonawczej.  

1.1.1.3 Próby Końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania 
niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającym planowanej do budowy sieci wodociągowej jest Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki. 

1.2.1 Lokalizacja przedsięwziecia 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w ul. Baśniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie 
Leśnym w  zachodniej części gminy Łomianki na działkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-
szego opracowania. Sieć wodociągowa w/w ulicach będzie połączona z ist. siecią wodciągową w ul. 
Rolniczej od strony północnej, od  strony południowej z istniejącą siecią w ul. Kolejowej (ul. Ba-
śniowa i Kopciuszka) oraz od strony wschodniej z ist. siecią w ul. Wiklinowej  (ul. Sienkiewicza). 
Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie w pasie drogowym ulic objętych opracowa-
niem.  

1.2.2 Ogólne informacje o terenie inwestycji 

Gmina Łomianki jest gminą miejsko-wiejska położoną w powiecie warszawskim zachodnim, 
obejmującą obszar 38,06 km2. Łomianki położone są 15 km od centrum stolicy, a cały obszar gmi-
ny znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Administracyjnie gmina obejmuje miasto Łomianki (dzielnice Buraków, Dąbrowa Leśna, Dą-
browa Rajska, Dąbrowa Zachodnia, Łomianki Baczyńskiego, Łomianki Centralne, Łomianki Gór-
ne, Łomianki Majowe, Łomianki Prochownia, Równoległa, Łomianki Stare, Łomianki Pawłowo, 
Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców) i 9 sołectw: Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, 
Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Kiełpin, Kępa Kiełpińska, Łomianki Chopina, Łomianki 
Dolne i Sadowa. 

Na stan zagospodarowania obszaru gminy istotny wpływ mają zachodzące intensywne procesy 
urbanizacyjne (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) i zanik użytkowania rolniczego terenów 
wiejskich gminy. 

Gmina Łomianki posiada miejscowe plany zagospodarowania, które obejmują w większości ob-
szar miasta i częściowo przyległe do niego sołectwa.  
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Teren inwestycji charakteryzuje się zwartą zabudowa, głównie domów jednorodzinnych z istnie-

jącą infrastrukturą techniczna uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu 
występuje sieć sieć gazowa, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna. 

1.2.3 Obecna gospodarka wodno-ściekowa   

Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Łomianki są ujęcia indywidualne oraz dwie 
stacje uzdatniania wody (SUW). Dystrybucja wody na terenie Gminy następuje poprzez gminną 
sieć wodociągową.  

1.2.4 Warunki gruntowo – wodne  

Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną dla terenu objętego zamówieniem. Jeśli po-
siadane dokumenty okażą się niewystarczające do sporządzenia projektu i wybudowania sieci wo-
dociągowej Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i uszczegółowienia w/w badań.  

1.2.5 Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
– odcinki sieci wodociągowej od budynków do studni kopanych,  
– sieć gazowa,  
– linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i ziemne, 
– linie telefoniczne napowietrzne i ziemne, 
– odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. przykanalików od budynków do szamb. 

1.2.6 Drogi  

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje drogi gminne, prywatne oraz częściowo drogę krajo-
wą. 

Drogi gminne i prywatne  

Zaprojektowana sieć wodociągowa w  jezdniach  dróg gminnych i prywatnych, obejmuje ul.  
Baśniową, Kopciuszka i Sienkiewicza.  

Droga krajowa ul. Kolejowa 

W pasie drogi krajowej ul. Kolejowa projektuje się odcinek sieci wodociągowej PE160 łączący 
istniejącą sieć z projektowaną siecią w ul. Baśniowej i Kopciuszka.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, doku-
mentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę) niezbędne dla zapro-
jektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do użytkowania odcinka wodociągowego w 
pasie drogi krajowej.   

1.2.7 Cieki i urządzenia melioracji wodnej  

Trasa projektowanej sieci wodociągowej nie koliduje z ciekami wodnymi i urządzeniami melio-
racji wodnej.  

1.2.8 Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., 
będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 
Kontraktu. 
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Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie w pasie drogowym ulic objętych opraco-
waniem. 

Roboty związane z budową wodociągu należy prowadzić w godzinach od 6:00 do 22:00. Istnieje 
możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera i Zamawiają-
cego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących nie-
przekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej. W związku z ko-
niecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić możli-
wość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu prowadzenia Robót na części kolektorów do okre-
ślonych godzin. Roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza 
okresem lęgowym ptaków, przed wycinką każdorazowo przeprowadzić inspekcję w zakresie wy-
stępowania miejsc lęgowych. Roboty prowadzić z uwzględnieniem okresów migracji płazów. Wy-
konawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamó-
wienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realiza-
cja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymagań 
ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunków bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu 
budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania mające na celu 
zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp.  

1.2.9 Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia 
pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem 
ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

1.2.10 Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji zadania 
powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utyli-
zację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie 
ofertowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i 
składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

1.2.11 Wycinka drzew 

Inwestycja nie spowoduje konieczności wycinki drzew. Natomiast może wystąpić konieczność 
miejscowego usunięcia niewielkich krzewów oraz roślin (samosiejek). Zaznaczamy, że bez zezwo-
lenia można wyciąć krzewy i drzewa owocowe (z wyjątkiem wpisanych do rejestru zabytków) oraz 
te, których wiek nie przekracza 5 lat. Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający 
właściwe utrzymanie stanu drzew i krzewów rosnących w granicach terenu objętego inwestycją. 

O ile jednak ostateczna lokalizacja sieci wodociągowej przyjęta w Dokumentacji Projektowej, 
rozwiązania techniczne oraz warunki wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew, 
to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbęd-
nych decyzji administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę, Wykonaw-
ca w pierwszej kolejności musi wnioskować o zgodę na wykonanie nowych nasadzeń w zamian za 
wycinkę). W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z załatwieniem 
spraw formalnych, związane z wykonaniem robót (uzyskaniem pozwolenia na wycinkę, wycinki, 
pocięcia i przewiezienia drewna do składu, odszkodowania, koszty nasadzeń kompensacyjnych 
etc.). 

1.2.12 Wizytacja terenu budowy 
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W celu prawidłowego przewidzenia zakresu rzeczowego robót oraz ich kosztów i ryzyka, a także 
ustalenia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprócz 
szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi w 
SIWZ, przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia.  

1.2.13 Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, doku-
mentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę) niezbędne dla zapro-
jektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do użytkowania. 

1.2.14 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów 
przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz spo-
rządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie ogranicza od-
powiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w miejscowości Dziekanów Leśny w 
gminie Łomianki powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 
jej następujące właściwości funkcjonalno- użytkowe: 

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny za-
pewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanej sieci i urządzeń; powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

 dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony w 
oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego,  

 zastosowane do zabudowy materiały winny być nowe, wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

 zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawod-
nością oraz wysokim standardem wykonania, 

 wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera i Inspekto-
ra nadzoru 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: w ul. Baśniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w 
Dziekanowie Leśnym gmina Łomianki sieci wodociągowej w zakresie pokazanym na planach sytu-
acyjnych, załącznikach do niniejszego PFU.   

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty zgodnie z warunkami technicznymi sieci wo-
dociągowej wydanymi przez Zamawiającego. 

1.4.1 Sieć wodociągowa  

W zakresie planowanej inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 
o średnicach 160mm, 110mm, 90mm oraz przyłączy z rur PE100 SDR 11 średnicy 63mm i 40mm 
do granicy działki zakończonych zaślepką PE.  
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Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci głównej wyraz z przyłączami do każdej działki przyle-
głej do trasy projektowanej sieci wodociągowej. Projektowany wodociąg w wyniku połączenia z 
istniejącą siecią wodociągową w 5 punktach stanowić będzie układ obwodowy.   

 

Przewody sieci wodociągowej prowadzone w drogach winny być usytuowane zgodnie z wyma-
ganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w spra-
wie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuow-
anie (t.j. Dz. U. Nr 43/99 poz.430), a w przypadku braku zgodności po stronie Wykonawcy (w ra-
mach ceny ryczałtowej) leży uzyskanie zgody właściwego urzędu na odstępstwo od tych warun-
ków.  

Przyjęte średnice przewodów wodociągowych na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 
skorygować. Wielkości te muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych.  

 
Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną stoso-

wanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne pro-
wadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych okre-
ślone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

1.4.1.1 Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PE o parametrach PE100 SDR 11, PN 1 MPa; 
średnica wewnętrzna rur przyłącza powinna być dostosowana do przewidywanej ilości pobieranej 
wody, ale nie mniejsza niż 40 mm. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać do granicy posesji i 
zaślepić korkiem. Przyłącze wyposażyć w zasuwę odcinającą. 

1.4.1.2 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastruktu-
rą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z wa-
runkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny kontraktowej. 

1.4.1.3 Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą  

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w ce-
lu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 
użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgod-
nie z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 

1.4.1.4 Prowadzenie przewodów w pasie drogowym 

 W  związku  z  prowadzeniem  sieci  wodociągowej  w  jezdniach  dróg  gminnych, a także 
w chodnikach i zjazdach projektuje  się  odbudowę  konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zarządcę dróg.  

 UWAGA: przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać bada-
nie zagęszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach należy zgłosić Inżynierowi i 
Zamawiającemu min. 3 dni przed przystąpieniem do badań. Brak pozytywnych badań wyklucza 
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możliwość przystąpienia do wykonywania nawierzchni.  

2 OPIS WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 Opis ogólnych wymagań zamawiającego   

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca spo-
rządzi odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane 
będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 
minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 
minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 
dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym.  
Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty 
i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 
obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu 
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i 
wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we 
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii 
i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji 
obiektów.  
Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i zatwierdzi z Zamawiającym i Inżynierem 
Kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych. 
 
Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót.  
Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w wymaganiach 
ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią inaczej.  
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy:  

 projektowaniu robót,  
 produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, 

ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania  materiałów 
i prefabrykatów,  

 pracach przygotowawczych,  
 budowie,  
 próbach na Terenie Budowy,  
 pracach wykończeniowych 
  pracach rozbiórkowych.  

 

Przedmiot zamówienia musi spełniać określone wymagania zawarte w: 
 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) 
 Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z poźn. zm. ) 
 Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2015 poz. 469) 
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 Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 

 

W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących norm, instrukcji 
itp. 

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanaliza-

cyjne 
 Warunki techniczne wykonania. 
 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 
 

Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń 
o niskim poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i 
osłon dźwiękochłonnych.  

 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych 

wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 
zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, 

zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego. 

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące robót  

Roboty powinny zagwarantować: 
 bezpieczeństwo konstrukcji, 
 bezpieczeństwo użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, 
 komfort obsługi, 
 ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, a w szczególności materiały mające 
kontakt z wodą pitną atesty PZH. 

Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 
zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający wymaga, aby: 

 pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę 
możliwości, na działkach po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.  

 zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania 
miejscowości objętych opracowaniem, 

 zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie i nie 
uszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 
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 sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej 
wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się 
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego, 

 prace geodezyjne (sprawdzenie rzędnych terenu istniejącego, wyznaczenie tras rurociągów 
i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w 
terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, 
zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego 
geodetę), 

 oczyszczenie terenu, 
 rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie 

taka potrzeba), 
 rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 
 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu 

miejsc prowadzenia robót, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 
 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 
 zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 

elektryczną i poboru wody; 
 przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru; 
 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wy-

niki działalności w zakresie: 
 Organizacji robót budowlanych; 
 Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
 Ochrony środowiska; 
 Warunków bezpieczeństwa pracy; 
 Ochrony przeciwpożarowej; 
 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 
 Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

2.3 Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Wymagania techniczne:  
 głębokość posadowienia przewodów wodociągowych nie będzie mniejsza niż 1,5m ani 

większa niż 3,0 m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, dopuszcza się możliwość odstępstwa, dopuszcza się stosowanie technik 
bezwykopowych),  

 przejścia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, 
słupów energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie z warunkami 
ich administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych),  

 z uwagi na możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie realiza-
cji inwestycji należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igło-
fitrów lub studni wierconych oraz wykonania ścianek szczelnych – wody z odwodnienia 
wykopów będą odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; konieczność odwodnienia 
i ilość odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie od aktu-
alnych warunków gruntowo-wodnych (pora roku),  
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 ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć taką 
organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów 
korzeniowych, pni, konarów i koron istniejących drzew; ewentualnie uszkodzone części 
drzew powinny być zabezpieczone przy użyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych 
w ogrodnictwie preparatów ochronnych; nie wyklucza się konieczności wykonywania na 
tych odcinkach wykopów ręcznie lub metodą bezwykopową np. za pomocą przewiertu ste-
rowanego.  

  
Zamawiający wymaga aby: 

 Wszystkie elementy sieci miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
 całe wykonanie projektu było objęte minimum 5 letnią gwarancją/rękojmią Wykonawcy 

liczone od dnia popisania protokołu końcowego i przejęcia do eksploatacji przez Zamawia-
jącego. 

 
Wszystkie elementy i urządzenia stalowe powinny być zabudowywane w wersji gwarantu-

jącej odporność na korozję minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304). 
 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową 

Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
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skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby wszyscy 
pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę i  personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych bez specjalnych zabezpieczeń i zgód. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zezwolenia 

Wymagane zezwolenia, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
(między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 
użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
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jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy 
tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku budowy. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

2.4.1 Wymagania dla robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane z budową sieci wodociągowej pole-
gać będą na: 

 wykonaniu wykopów pod nowoprojektowane przewody wodociągowe, 
 przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał, 
 wykonaniu obsypki przewodu, 
 wykonaniu zasypki wykopu, 
 wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów, 
 wykonaniu odwodnienia wykopów. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z warun-
kami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany 
za pomocą następujących wielkości i danych: 

 szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
 głębokość, 
 system wzmocnienia ścian wykopu, 
 kształt wykopu, 
 rodzaj podłoża, 
 sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
 zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym, 
 poziom wód gruntowych, 
 występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz spo-
sób jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę: 

 zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy  
 właściwej procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów, 
 eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, 
 eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji. 

Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, to powinny być one zgodne z 
normą PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur. 

2.4.2 Wymagania dla robót odwodnieniowych 

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć w trakcie 
realizacji robót konieczność ciągłego odwadniania wykopów w obszarze zabudowanym. Roboty w 
rodzaju betonowanie lub montaż rur i armatury, będą mogły być przeprowadzane jedynie w wyko-
pach suchych. Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopów wy-
kona, będzie eksploatował i konserwował Wykonawca. Prace związane z odwodnieniem wykopów 
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należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposób bezpieczny dla znajdujących się 
w pobliżu obiektów nie związanych z budową. 

2.4.3 Wymagania dla obiektów technologicznych 

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagają obliczeń hydraulicznych, a  obiekty i 
ich elementy obliczeń statycznych. Zastosowane elementy winny umożliwić odkształcanie, zapew-
niając jednocześnie pełną szczelność kanałów. 

2.4.4 Wymagania dla konstrukcji drogowych 

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym) wchodzących w zakres robót, Wykonawca wi-
nien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez 
administratora drogi i zgodnie z tymi warunkami należy przyjąć, że w przypadku lokalizacji sieci 
wodociągowej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, będzie istniała konieczność speł-
nienia następujących warunków: 

 wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni, 
 odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników na szerokości wykopu wraz z klinem 

odłamu, 
 wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, 
 odtworzenie konstrukcji wymagać będzie regulacji wszystkich urządzeń technicznych 

występujących w obrębie robót, 
 kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdów (w przypadku ich rozbiórki) z 

ewentualnym wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów, 
 kompleksowym odtworzeniem chłodników z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie 

rozbiórki materiałów, 
 w przypadku dróg nieutwardzonych lub częściowo utwardzanych, wykonania nawierzchni 

drogi z tłucznia, 
 ewentualne nałożenia obowiązku odtworzenia dróg, zjazdów i chodników do stanu 

pierwotnego dotyczyć będzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a także 
krawężników i obrzeży, chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp. 

 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego lub Zarządcę drogi, zniszczeń spo-

wodowanych przez Wykonawcę poza pasem robót, będzie on zobowiązany do usunięcia uszkodzeń 
i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Należy przewidzieć, że na sposób odtwo-
rzenia konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki możliwych do przeprowadzenia w tym 
celu przez administratora drogi w obecności Zamawiającego i Inżyniera odkrywek. W przypadku 
braku innych wymagań administratora drogi, odtworzenie dróg należy wykonać w rozwiązaniu 
materiałowym zgodnym z rozebraną częścią drogi i stan doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.4.5 Wymagania dla sieci wodociągowej   

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras wodociągu była równoległa do linii przebiegu dróg. 
W miarę możliwości, przewody wodociągowe powinny być układane co najmniej:  

 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych,  
 1,0 m od kabli elektrycznych,  
 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.  

Po uzgodnieniu z gestorami sieci odległości mogą zostać zmienione. 

2.4.6 Kolizje z istniejącą infrastrukturą  
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W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wyko-
nawca zobowiązany jest do przełożenia kolidujących sieci lub wykonania jej nowych odcinków, 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej na własny koszt i 
ryzyko kontraktu. 

2.4.7 Materiały 

2.4.7.1 Sieć wodociągowa  

Sieć należy wykonać z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. Rury dostarczane i instalowa-
ne w ramach Kontraktu winny spełniać następujące wymagania: 

 Rury przewodowe do wody pitnej z PE 100, klasy SDR 17 (przewody główne) oraz PE 
100 SDR 11 (odcinki sieci od przewodu głównego do granicy nieruchomości), PN 10,  

W przydatku technologii bez wykopowej wymagane jest stosowanie materiałów przewidzianych 
dla tej technologii i wykonane z rur PE 100 dwuwarstwowych wzmacnianych. 

2.4.7.2 Armatura  

a) Armatura liniowa - zasuwy (kołnierzowe) krótkie: 
 zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina. Z możliwością wymiany 

uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, 
 Wykonanie - żeliwo sferoidaine malowane farbą epoksydową min 250pm zgodnie z 

normą GSK Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno 
 Potrójne uszczelnienie trzpienia,  
 Klin z żeliwa sferoidalnego z pełnym przelotem prowadzony w prowadnicach stano-

wiący integralną cześć korpusu nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką 
EPDM, 

 Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego, 
 Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina, 
 Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze 

ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na 
rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza. 

 
b) Zasuwy do przyłączy domowych kielichowe: 
 zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina. Z możliwością wymiany 

uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, 
 Wykonanie - (korpus + pokrywa) żeliwo - malowane farbą epoksydową min 250 µm zgodnie 

z normą GSK 
 Potrójne uszczelnienie trzpienia 
 Klin na wulkanizowany powłoką EPDM 
 Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno 
 Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) 
 Połączenia typu ISO 

 
c) Uniwersalne łączniki do rur żeliwnych, stalowych i PVC: 
 Wykonanie - żeliwo sferoidaine pokryte farbą epoksydową, min 250 µm zgodnie z normą 

GSK, 
 Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm), 
 Uszczelnienie z gumy EPDM,  



PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

GEOKART – INTERNATIONAL spółka z o.o.   
35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 

 
- 21 - 

 Śruby zabezpieczone powłoką. 
 
d) Łączniki i kołnierz specjalne do rur PE: 
 Wykonanie - korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksy-

dową min 250 pm zgodnie z normą GSK, 
 zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą 

pierścienia zaciskowego wykonanego z materiału nie gorszego niż brąz (do rur PE) 
z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 % 

 Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rur PE) z pierścieniem zaci-
skowym na rurą. 

 
e) Hydranty podziemny z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem: 
 Wykonanie Korpus oraz zawór kulowy - żeliwo sferoidalne (powłoka z farby epoksydowej 

min 250 µm zgodnie z normą GSK). Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnie-
nie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu, 

 Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność, 
 Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej. 
 Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, 

uszczelki płaskie z materiału nie gorszego niż poliamid, 
 Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu - w położeniach po-

średnich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 
 Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzo-

nego 
 Tuleja mosiężna uszczelniana oringami wyposażona w zbierak powyżej oraz tarczę ślizgową 

(wykonaną z materiału nie gorszego niż poliamid, 
 Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, we-

wnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komórkowa), 
 Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie 

hydrantu (dostarczana w komplecie z hydrantem) 
 Możliwość naprawy poprzez zdjęcie korpusu „od góry" 

 
f) Kształtki z żeliwa sferoidalnego: 
 Wykonanie-żeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową 

min 250 µm zgodnie z normą GSK 
Uwaga: Zaleca się aby armatura i kształtki były od jednego producenta. 
 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowa-
ne następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru ze-
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zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupio-
ne, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swo-
im zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli bę-
dzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty pochodzenia, które 
będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

2.4.8 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgod-
ny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-
tym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie prze-
widzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projek-
towa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do Robót. 

2.4.9 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kon-
traktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budo-
wy. 

2.4.10 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaw-
cę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

 przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne, 
 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 
 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
 przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

2.4.11 Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-
zoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych ro-

bót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materia-
łów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, za-
opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazy-
wać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzo-
ru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wte-
dy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadze-
niem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możli-
wość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przepro-
wadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestio-
nowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostar-
czone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wy-
konawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nad-
zoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonaw-
cy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przy-
padku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warun-
kami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Dokumenty budowy 
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(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego doko-
nania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i pod-
pisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-

botach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końco-

wych odbiorów Robót, 
 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 
 opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
 wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczo-

nych 
i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosun-
kowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 
(1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.4.12 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wyko-
nawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posia-
dać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły za-
chowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Ro-
bót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakry-
ciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych po-
wierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi 
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

2.4.13 Przejęcie robót 

Procedura Przejęcia Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu i przekazania do eksploatacji, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 
piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i po-
miaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszel-
kich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie 
zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Umową. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częścio-
wego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny/końcowy  Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumen-
tów, 

 Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zwery-
fikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przed-
stawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
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 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Rysunkami i Specyfikacjami. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-
cych Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Rysunki z naniesionymi zmianami, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfika-

cjami i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 sprawozdanie techniczne, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
  zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

2.4.14 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budo-

wy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-

cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznako-
wana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę pla-
ców i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wyko-
nawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 
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gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednost-
kowych nie należy  wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wyko-
nawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moż-
liwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową 

2.4.15 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 
 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.): 
 ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą 
pamiątkową. 

Tabliczki znamionowe 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfika-
cji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, 
ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w 
języku polskim. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

2.4.16 Przepisy związane 

Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.Nr 156, póz. 

1118 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 

2007r Nr 223, póz. 1655 z póź.zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, póz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 

zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2008r nr 25 

póz.150 z póź.zm.) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 

19,póz. 115). 
 
Rozporządzenia 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195,póz. 2011). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120,póz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów dekla-
rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
mawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

Obszar na którym realizowana będzie inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane zostanie wydane Pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Zamawiającego 
(Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego i innych 
Organów Administracji Państwowej i Samorządowej.  

Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na prowadzenie inwestycji.  

3.3  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając ko-
pie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.4  Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadni-
czo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed da-
tą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. w przypadku, kiedy In-
żynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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3.5  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamie-
rzenia budowlanego 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa - ustawy, rozporządzenia, nor-
my, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 
bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w 
trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opisuje wymagania Zamawiają-
cego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich 
braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych - Art 30 Ustawy z 
dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 

zmianami) 
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.) 
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi 

zmianami) 
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 
7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665) 
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z 

późniejszymi zmianami) 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przezna-

czonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, 
poz. 690 z póź. zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2006 nr 80 p.563) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DzU.2003/120p.1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwa-
cji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awa-
rii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 
2003 nr 5 poz. 58) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055) 
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19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony prze-
ciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późni. 
zmianami) 

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
22. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
23. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
24. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
25. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
26. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury. 
27. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
28. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaże-
nie pomocnicze. 

29. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do sto-
sowania w systemie. 

30. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie-
zmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

31. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

32. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

33. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

34. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

35. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

36. dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
37. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
38. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. 
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
40. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 
41. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-

nej, GUGiK. 
42. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 
43. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
44. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
45. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 
46. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 
47. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 
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48. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 
49. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

GUGiK. 
a także: 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

3.6  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

a)  Mapy do celów projektowych  
Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych w `skali 1:500. 

b)  Załączniki graficzne  
Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytko-
wego mapy sytuacyjno – wysokościowe, w skali 1:1500 z naniesionymi trasami sieci 
wodociągowej ujęte w arkuszach rys  1 - 5. 

c)  Wykonawca wykona badania warunków gruntowo-wodnych na terenie budowy dla po-
trzeb posadowienia obiektów i wykona dokumentację geotechniczną 

d)  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza. 

e)  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich prac związanych z inwentaryzacja terenu, urządzeń podziemnych i innych 
obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu za-
mówienia. 
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg Wykonawca w 
ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt.  

f)  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przepro-
wadzeniem.  
Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 
prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. 
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materia-
łu z rozbiórek, urobku należy uzgodnić z Zamawiającym, przy czym Wykonawca zobo-
wiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca przywrócić teren do stanu zastanego/pierwotnego. 
 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 
być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego. 

 
 

 


