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Załącznik nr 6 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA   Nr ………………… 

 
Zawarta w dniu ……………………………… w Łomiankach, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234281, kapitał zakładowy 
136 183 150,00 zł  
NIP: 1181782170, Regon: 140111745 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:  
………………………………………… - …………………………………… 

a 

…………………………….. z siedzibą w …………………….., przy ul. ……………………………, …………………………………., wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………………………., …………………………..Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………………  

NIP: ……………………………………., Regon: ……………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………………… - ……………………………………………….. 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Rozdziału II, § 4, ust.6, oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 
132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze 
zmianami). 

Sygnatura Sprawy: ZWIK/19/04/2017 
 

Intencją stron umowy jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), 
uzyskanie prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych oraz wybudowanie na jego podstawie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu 
budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania dla systemu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej w ulicy Akinsa w Łomiankach wraz z przejściem poprzecznym sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej pod trasą drogi krajowej nr 7. 
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§ 1. 

[Przedmiot umowy] 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi projektowe oraz roboty budowlane w ramach 

zamówienia polegającego na: „Zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej  w ulicy Akinsa w Łomiankach”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w postaci 
projektu budowlanego i wykonawczego), uzyskanie prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych oraz 
wybudowanie na jego podstawie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie prawomocnego 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania dla systemu sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Akinsa w Łomiankach wraz z przejściem poprzecznym sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod trasą drogi krajowej nr 7. 

3. Zakres inwestycji: 

a) Usługi: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego) 

b) Roboty budowlane: wybudowanie systemu wodociągowo – kanalizacyjnego o następujących parametrach: 

aa) Kanały ściekowe grawitacyjne: 

� PVC-U Ø200 mm – około 250 mb. 

� PVC-U Ø315 mm – około 140 mb. 

� PVC-U Ø160 mm – około 50 mb (odrzuty kanalizacji grawitacyjnej do granicy 
nieruchomości gruntowej). 

ab) Kanalizacja tłoczna: 

� PE 100 Ø160 mm – około 490 mb 

ac) Przepompownia ścieków o wydajności około 19l/s. 

ad) Sieć wodociągowa: 

� PE 100 Ø160 mm – około 150 mb. 

� PE 100 Ø225 mm – około 220 mb. 

� PE 100 Ø160 mm – około 280 mb (przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø90 mm). 

� PE 100 Ø40 mm – około 50 mb (odrzuty sieci wodociągowej do granicy nieruchomości 
gruntowej). 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien uwzględniać wytyczne Zamawiającego w poniższym 
zakresie i w szczególności: 

a) Zaprojektowane i wybudowane fragmenty sieci wodociągowej, wraz z niezbędną armaturą należy włączyć 
do istniejącej infrastruktury miejskiej w Łomiankach. 

b) Zaprojektowane i wybudowane fragmenty sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem (w tym kompletnym uzbrojeniem przepompowni ścieków) należy włączyć do istniejącej 
infrastruktury miejskiej w Łomiankach. 

c) Należy wykonać system monitoringu pracy wykonanej przepompowni ścieków i włączyć ww. w istniejący 
system monitoringu. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza 
energetycznego dla przepompowni ścieków oraz do wykonania ww. przyłącza energetycznego. 

e) Należy odbudować nawierzchnię dróg i terenów po przeprowadzonych pracach wodociągowo – 
kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla 
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na 
odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych. 

f) Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi 
protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół 
powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia 
terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia 
terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.  

g) Należy dokonać rozruchu przepompowni ścieków. 

a) Po stronie wykonawcy leży kompleksowa obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia oraz sporządzi 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (format dwg, dxf). 

h) Po stronie wykonawcy leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. (Wykonawca Wykona kompletną 
dokumentację powykonawczą zrealizowanego obiektu w wersji papierowej i elektronicznej oraz 
skompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 

i) Wykonawca na etapie robót budowlanych zobowiązany jest do utworzenia zaplecza budowy w pobliżu 
terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy. Biuro budowy ma być oznakowane (tablica 
budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób 
umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej. 

j) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zarówno projektu budowlanego, jak i projektu 
wykonawczego, który zawierał będzie wszelkie rozwiązania techniczne, schematy, profile etc. Dopuszcza 
się wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, jako jednego opracowania. 

k) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z mieszkańcami tras przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych do granic posesji. 

l) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu. 

m) W przypadku układania przewodów PE metodą bezwykopową oraz dla wszystkich przewodów kanalizacji 
tłocznej należy zastosować rury dwuwarstwowe (RC). 

n) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przełączenia posesji zasilanych z istniejącej sieci 
wodociągowej Dz90mm w ulicy Akinsa do przebudowanej sieci. Przełączeń należy dokonać w 
porozumieniu i pod nadzorem Zamawiającego w taki sposób, aby uciążliwość dla mieszkańców 
przełączanych posesji była jak najmniejsza. 

o) Projekt sieci powinien zostać wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszego Zaproszenia do 
złożenia oferty (tj. zgodnie z pkt. 2.3.8. Zaproszenia do złożenia oferty) 

5. Projekt i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, będących przedmiotem umowy należy 
wykonać w oparciu o następujące dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszej umowy: 

a) Program Funkcjonalno - Użytkowy  

b) STWIOR - jako część PFU Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). 

c) Decyzja nr 611/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOŚ.6220.16.2016. 

e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lotników Alianckich”. 

f) Decyzja GDDKiA w Warszawie nr O/WA.Z-3.4341.451.2016.DC. 

g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR). 

h) Specyfikacja materiałowa. 

i) Rysunek poglądowy przyjętych rozwiązań technicznych. 

§ 2. 
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[Postanowienia wstępne] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do 
wykonywania usług i robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonać całą 

dokumentację projektową oraz wszelkie roboty budowlane prawidłowo z najwyższą wymaganą starannością, 
rzetelnością, sumiennością i lojalnością wobec Zamawiającego. W sposób zgodny z ustaleniami określonymi w 
Zaproszeniu do złożenia oferty, wymaganiami ustaw, przepisów wykonawczych i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie 
spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.  

2. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie stosowne oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez 
projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

3. Jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze złożeniem oferty, w szczególności związane z niewłaściwym 
oszacowaniem kosztów wykonania zamówienia - obciążają Wykonawcę. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, materiały i dokumenty, będące w posiadaniu 

Zamawiającego a mające związek z przedmiotem umowy. 
5. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a)  udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

otrzymania danego wystąpienia, 
b) współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w Umowie. 

 

 

§ 3. 

[Terminy realizacji] 

 
1. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia 29 września 2017 r. ., licząc od dnia podpisania umowy 

i został podzielony na etapy:  

a) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia robót 
budowlanych, zezwalającego na rozpoczęcie prac oraz wykonanie robót budowlanych – do dnia                 31 
sierpnia 2017 r. 

a) Etap II - Uzyskanie prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do 
użytkowania obiektu budowlanego do  dnia 29 września 2017 r. 

2. Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego powinno być potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. 

3. Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego nie wstrzymuje biegu terminu zakończenia umowy.  

 
 

§ 4. 

[teren budowy] 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia 

podpisania umowy.  
2. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych, zezwalającej na rozpoczęcie prac Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji zgłoszenia robót 
budowlanych zezwalającej na rozpoczęcie prac kierownik budowy Wykonawcy wypełnia i podpisuje oświadczenie 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

4. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili zakończenia 
inwestycji odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy (jeżeli teren 

budowy tego wymaga), strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy w okresie realizacji zamówienia. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. 
7. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady i niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom 
Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej 

ustawy. 
9. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do ich posesji. Każde naruszenie 

wjazdu (rozkopanie) należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem posesji (jeżeli dotyczy). 
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 

dniu zakończenia inwestycji. 

11. W przypadku nie zakończenia robót w związku z odstąpieniem od umowy bądź przerwania prac z innej przyczyny 
– obowiązki związane z inwentaryzacją oraz uporządkowaniem terenu budowy obciążają Wykonawcę, który ma 
obowiązek je wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiającego. W przypadku nie 

wykonania tych czynności w tym terminie – Zamawiający zleci je podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy roboty ingerują w drogę Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg do 

stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót. 

 
§ 5. 

[powołanie przedstawicieli Zamawiającego,  kierownika budowy] 

 
1. Zamawiający powołuje Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w osobie: 

a. Pana …………………………………………..…………………………………….. 
do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.  

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego). 
3. Przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) nie ma prawa do podejmowania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego (chyba ze prawo takie wynika z wpisu do odrębnego rejestru). 
4. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: 

a. Pana ………………………………………….…………………………………….. 
6. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy oraz dokumentacji , o której mowa w § 4. 
7. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych. 
8. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych. 

9. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej 
zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on właściwie 
wypełniał swoich obowiązków. 

12. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 11, lub braku zgody, o której mowa w ust. 10 Wykonawca 

w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy. 
13. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 

14. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu dokumentów, oświadczeń, zawiadomień lub informacji 
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telefonicznie oraz drogą e-mailową w odniesieniu do: 

a) Zamawiającego, należy przez to rozumieć: 

nr tel: (22) 751-35-04,  
nr fax: (22) 751-70-35,  

mobile: 500-154-879 -  Leszek Florczak 
mobile: 606-399-580 - Piotr Abramowicz  
  
adres e-mail:  
Leszek Florczak - leszek.florczak@zwik-lomianki.pl;  
Piotr Abramowicz - piotr.abramowicz@zwik-lomianki.pl;  
 

b) Wykonawcy, należy przez to rozumieć:  

nr tel: ……………………………….. 

nr fax: ……………………………….. 
mobile: ……………………………… 
adres e-mail: ……………………… 
 

15. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji pisemnej: 

a) Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki; 
 

b) Wykonawca: 
…………………………………………….. 
 

16. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu nowych 
danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

17. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką korespondencję 

wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 
 
 

§ 6. 

[podwykonawcy] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem Podwykonawców. 
2. W przypadku powierzenia części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje się poniższe zapisy.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia, przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie w stosunku do tego projektu zastrzeżenia. W tym samym 

trybie Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, 
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mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 10 000 zł. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające z umów o 

podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 30 dni. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany terminu zapłaty 
określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin nieprzekraczający 30 dni, pod 

rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiającego. 
8. W przypadku robót wykonanych przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie 

realizowana w następujący sposób: 
a) Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży podpisane przez Wykonawcę i 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o przelewie dokonanym na rachunek bankowy 

tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, albo oświadczenie podpisane przez 
Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu robót 

budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygaśnięciu 
na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie 
płatności na rzecz Wykonawcy do momentu spełnienia tego warunku. 

b) Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on oświadczeń, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia w tytułu tej umowy odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
c) o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę; w terminie 7 dni od otrzymania 

powyższej informacji może on zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawcę 

warunków określonych w pkt 1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 
faktur w stosunku do Wykonawcy. 

d) W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 

aa) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

ab) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lud 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu się płatność należy, albo 

ac) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 
e) Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 pkt. d) ppkt. ac))  zwalnia 

Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia. 

f) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie odpowiadał terminowi 
zapłaty ustalonemu przez wykonawcę lub odpowiednio - przez podwykonawcę.  

g) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
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9. Zlecenie robót dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy dalszym Podwykonawców. 
11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 

wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez dalszych 
Podwykonawców.  

 
 

§ 7. 

[materiały, maszyny, urządzenia] 

 
1. Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca. 
2. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe. Dotyczy 

to urządzeń, które mają być wbudowane i pozostawione na ternie budowy do dalszego użytku. 

3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, 

deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). 
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, 

atestami, certyfikatami. 

§ 8. 

[badanie jakości] 

 
1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania jakości robót na terenie 

budowy. 

2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały wymagane do 
przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest 

przeprowadzić te badania. 

5. W przypadku, gdy badanie jakości wykaże zgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę, 
Zamawiający zwróci koszt takiego badania. 

 
 

§ 9. 

[zobowiązania Wykonawcy] 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej 
umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest do: 

1. Informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, 

do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych 
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niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, nawierzchni do stanu poprzedniego. 

2. Wykonania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w każdym czasie, dodatkowej inspekcji telewizyjnej 
przed przystąpieniem do odbioru częściowego wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej. Łączna długość odcinków 
kamerowanych, w trakcie wykonywania robót, nie może przekroczyć 10 % długości sieci kanalizacyjnej 

zamówienia. Inspekcji telewizyjnej całej długości sieci przedmiotowego zamówienia Wykonawca dokona przed 
odbiorem robót budowlanych. 

3. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej edytowalnej ( w 

tym elektroniczną wersję inwentaryzacji geodezyjnej) - w formatach określonych w STWIOR. 
 

 

§ 10. 

[polisa ubezpieczeniowa] 

 
1. W terminie 10 dni od podpisania umowy – wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument będący kontynuacją 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które zostało potwierdzone w ofercie, wraz z potwierdzeniem jego 

opłacenia na okres trwania umowy. 
2. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie 

uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt 

Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z kolejnej faktury Wykonawcy. 
3. Jeżeli Wykonawca, będzie wykonywał całość lub części robót przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z zapisami 

§7, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z podpisaną umową z podwykonawcą, polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 
§ 11. 

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

 
1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………. zł (słownie: ……………), w formie ………………………………………….…..  oraz 
wniósł zabezpieczenie z tytułu usunięcia wad i usterek w wysokości …………………………….. zł (słownie: 

……………………..) w formie …………………………………. .   
Strony postanawiają, że: 

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia 
podpisania protokołu końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

 
b. pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych powyżej, 
z zastrzeżeniem § 19 ust. 8 niniejszej umowy. 

3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie 
nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentu będącego kontynuacją zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z sytuacją o której mowa w ust. 3 
Zamawiający będzie uprawniony do wykupienia ubezpieczenia w postaci zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z 

kolejnej faktury Wykonawcy. 
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5. Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przedłużony o czas określony w       § 

19 ust. 5 umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje i na jego podstawie Zamawiający uprawniony będzie do 

wykonywania uprawnień wynikających zarówno z konieczności zapłaty kar umownych związanych z 
nieprawidłowym wykonywaniem umowy bądź związanych z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy, jak 
również uprawnień dotyczących rękojmi i gwarancji z już wykonanych elementów, które zostały przyjęte przez 

Zamawiającego. 
 
 

§ 12. 

[sprawozdanie zaawansowania robót] 

 
1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni roboczych sprawozdanie, zawierające opis 

zaawansowania robót. Sprawozdanie zaawansowania robót Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu. 

2. Zamawiający ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych ustosunkować się do przedstawionego sprawozdania i 
zaakceptować je lub wnieść zastrzeżenia i zwrócić do naniesienia poprawek. 

3. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego i nie wykonania ich przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

 
 

§ 13. 

 [odbiory prac projektowych i robót budowlanych] 

 
1. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, o których mowa 

w § 6. 

2. Strony ustalają, następujące rodzaje odbiorów: 
  

1) Odbiory prac projektowych 
a. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru projektu budowlanego i odbioru projektu 

wykonawczego w formie pisemnej. 
b. Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych sprawdzi zgodność dokumentacji z umową i popisze protokół 

odbioru dokumentacji albo  wezwie do uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy do poprawy. 
 

2) Odbiory częściowe robót budowlanych 
a. W celu dokonania odbioru częściowego robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

protokół częściowy wraz z dokumentami potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie robót. 

b. Zgłaszane do odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenie właściciela terenu o właściwym 
tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu.  

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy lub zwróci 

go Wykonawcy celem uzupełnienia bądź poprawy. 
d. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwróci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprawiony według 

wskazówek Inspektora protokół częściowy, który uzyskawszy akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego będzie podstawą do wystawienia faktur częściowych zgodnie z zapisami §16 ust. 5 umowy. 
e. Terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy. 

 

3) Odbiór robót budowlanych 
a. Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych 
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zamówieniem. 

b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych w formie pisemnej. Wraz ze 
zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację określoną w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

dokumentację z inspekcji telewizyjnej. 
c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych i zakończy je podpisaniem protokołu odbioru 

robót budowlanych z wadami lub bez. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu 
realizacji umowy. 

d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w czasie tych 

czynności uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia. 
e. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót budowlanych, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad. 

f. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia ww. wad – Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

g. Po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruch 

pompowni ścieków. 
 

4) Odbiór końcowy 
a. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w tym po 

uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego, wynikającej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz po 

usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych, oraz w dokumentacji z 
przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków. 

b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokółu odbioru robót budowlanych wraz 
z protokółami docelowego odtworzenia terenu oraz dokumentację z przeprowadzonego rozruchu 

pompowni ścieków nie zawierającą wad. 
c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego niezwłocznie od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, który zakończy podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
bez wad lub z wadami, jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady. Zgłoszenie gotowości 
do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. 

d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono wady. 

e. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. 

f. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego nie zawierający wad. 
 

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

 
 

 

 
 

 

§14. 

[Prawa autorskie] 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem uzyskania prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych, 

zezwalającej na rozpoczęcie prac, nastąpi automatyczne nabycie przez Zamawiającego własności przedmiotu 
umowy w postaci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Akinsa w Łomiankach oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego nastąpi automatyczne nabycie przez 

Zamawiającego własności przedmiotu umowy w postaci dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu 
umowy, tj. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do wszelkiej dokumentacji sporządzonej 
przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowej umowy. 

2. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy nabywa w całości autorskie prawa 
majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu) oraz dokumentacji powykonawczej na pełny okres 
trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z dokumentacji lub rozporządzania nim 

na wszystkich znanych i istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji pozostających w 
związku z inwestycją, tj: 

a) korzystania z dokumentacji lub jej części, w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, 

wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, 
niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia dotyczącego „Zaprojektowania i wybudowania sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Akinsa w Łomiankach” w tym z wykorzystaniem 

środków Wspólnoty Europejskiej; 
b) rozporządzania dokumentacją lub jej częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu 

wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych 

orzeczeń, niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia dotyczącego „Zaprojektowania i wybudowania sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Akinsa w Łomiankach”; 

c) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy 
dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem; 

d) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez zgody Wykonawcy w całości lub w 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy w związku z 
w/w przedsięwzięciem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie 
na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie; 

e) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3. Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz, autorskich praw zależnych do dokumentacji w 
zakresie związanym z w/w przedsięwzięciem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, tłumaczenia, przystosowywania 
lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dokumentacji, w szczególności 
we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku 
do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności wykorzystanie dokumentacji w 
sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalności formy i treści dokumentacji oraz 

jego rzetelnego wykorzystania. 

5. Z chwilą, o której mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa prawo do wykonywania bez ograniczeń terytorialnych praw 
zależnych, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy na powyższe, jak również nabywa prawo do 

dokonywania koniecznych zmian, dostosowań i przeróbek, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy na powyższe. 

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia lub 

dokończenie przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie będzie stanowiło naruszenia praw 
autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub 
jakichkolwiek innych. 
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§ 15. 

[wynagrodzenie] 

 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty oraz Ofertą Wykonawcy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC), które wyraża się kwotą: 
 

…………………………. zł netto  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….……..) 

plus  należny podatek VAT ……….. %, tj. ……………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..………………..) 

………………………… zł brutto 

(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………)  

 

w tym: 
 
Wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej oferujemy za 
cenę: 
 
…………………………………………………... zł netto 
 
plus należny podatek VAT ……….. %, tj. …………………………… zł 
 
……………………………………………..…… zł brutto 
 
 
Wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej oferujemy 
za cenę: 
 
…………………………………………………... zł netto 
 
plus należny podatek VAT ……….. %, tj. …………………………… zł 
 
……………………………………………..…… zł brutto 
 
 
 
Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej oferujemy za cenę:  
 
…………………………………………………... zł netto 
 
plus należny podatek VAT ……….. %, tj. …………………………… zł 
 
……………………………………………..…… zł brutto 
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Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oferujemy za cenę:  
 
…………………………………………………... zł netto 
 
plus należny podatek VAT ……….. %, tj. …………………………… zł 
 
……………………………………………..…… zł brutto 

 
2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawiania faktur. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją 

terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem mediów, 
zużyciem wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadów bytowych, utrudnieniami wynikającymi z 
prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z 

wszystkimi innymi usługami, dostawami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i przygotowania przedmiotu umowy do wystąpienia o decyzję pozwolenia na użytkowanie.  

4. Wynagrodzenie obejmuje również wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej czasowej organizacji ruchu 

na czas budowy.  
5. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy przekazuje 

Zamawiającemu w całości autorskie prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji zgodnie z zapisami § 14. 

6. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy zobowiązuje się do 
pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy.  

 

§ 16. 

[rozliczenie przedmiotu umowy] 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi za 

wykonane poszczególne elementy umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia 
umownego brutto należnego Wykonawcy. 

3. Wartość prac projektowych nie może przekroczyć 4 % wartości robót budowlanych.  

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową. 
5. Podstawą do wystawiania faktur częściowych jest zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokół odbioru częściowego. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego. 
7. Do każdej faktury Wykonawca załącza 2 egz. decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu wykonywania robót 

budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu 
pierwotnego.    

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur, zarówno częściowych jak i końcowej w terminie 30 dni licząc od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. 
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

 

 

§ 17. 

[kary umowne] 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne. 
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2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1  – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia przedmiotu 

umowy; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady określonych w Protokole 

stwierdzenia i usunięcia wad, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
c) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy; 

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
– Zamawiający ma prawo dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości  10 % całkowitego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
e) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 

Zamawiający ma prawo dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości  10 % całkowitego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
f) za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu 

– w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

- w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  - 500,00 zł, za każdy dzień 

opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są 
należne. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez 

konieczności odrębnego wezwania. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od całkowitej wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §15 ust.1 niniejszej umowy i/lub z Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
7. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia. 

 

 

§ 18. 

[wady] 

 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że: 
a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna nieusuwalna) zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy 
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niezależnie od jego wysokości, przedmiotu umowy po raz drugi, 

c. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich 
usunięcia, 

d. o kwalifikowaniu wad określonych w ustępie niniejszym rozstrzyga inspektor nadzoru inwestorskiego 

(przedstawiciel zamawiającego). 
2. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na 

własny koszt niezależnie od jego wysokości. 

3. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie 
wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 
§ 19. 

[rękojmia za wady] 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. 
2. Termin rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) od daty podpisania protokołu 

końcowego. 
3. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi za wady, w terminie 1 

miesiąca od daty jej wykrycia bądź niezwłocznie, jeżeli będzie wymagała tego wykryta wada. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 7dni od daty 
zgłoszenia bądź niezwłocznie, jeżeli wada będzie uniemożliwiała prawidłową eksploatację przedmiotu umowy (np. 
m.in. awaria).  

5. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady o 
czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz ma prawo do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
7. Strony ustalają 1 raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę 14 

dni przed terminem przeglądu. Przegląd techniczny odbywa się na koszt Wykonawcy. 

8. Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za wady. 
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg 

termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

 
§ 20. 

[roboty zamienne oraz rezygnacja z części robót] 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. 
2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 

a) nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości 
wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu przepisów 
ustawy prawo zamówień publicznych, 

b) powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego 
parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji 
zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału), 

c) wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz 
zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie 
wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  
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3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany Umowy dotyczącej sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, w 
mniejszym niż przewidywanym zakresie spowodowanym np.: sprzeciwem, brakiem wyrażenia zgody lub 
cofnięciem zgody właścicieli działek, na których zaplanowana jest inwestycja na każdym etapie jej realizacji lub 

wystąpieniem innych okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć na etapie sprzed podpisania 
umowy.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 
5. Wniosek, o zmianę zakresu robót zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się, o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu propozycji wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia w oparciu 

o stawki przedstawione w tabeli elementów scalonych i ceny rynkowe. 
7. Po otrzymaniu przez Zamawiającego propozycji wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia 

Inspektor nadzoru inwestorskiego (przedstawiciel zamawiającego) jest uprawniony do kontroli poprawności 

dokonanej wyceny. 
8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robót Inspektor nadzoru inwestorskiego 

(przedstawiciel zamawiającego) akceptuje propozycję wyceny robót bądź wprowadza w niej stosowne zmiany, jeśli 

ta nie odpowiada stawkom, o których mowa w ust. 6 
9. Wprowadzone przez Inspektora nadzoru (przedstawiciela zamawiającego) zmiany są ostateczne i wiążące. 
10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robót zaopiniowanej przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (przedstawiciel zamawiającego), Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania 
aneksu do Umowy. 

 
 

§ 21. 

[odstąpienie od umowy] 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 14 
dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy, na dłużej niż 14 

dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) jeżeli z winy Wykonawcy przekroczony zostanie terminy zakończenia niniejszej umowy o 30 dni – bez 

konieczności pisemnego wezwania, 

f) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 18 ust.1 lit. b 
g) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych Kodeksu 

cywilnego, 

h) w przypadku wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia go 
Zamawiającemu i uzyskania zgody Zamawiającego, 

i) w przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w § 12 ust. 3  i nie zastosowania się do nich w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
j) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy wynika z 
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przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, 

b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru. 

2. Odstąpienia, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. d-j) mają skutki na przyszłość. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i 
powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia 
Wykonawcy lub Zamawiającemu. 

4. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie dokonania inwentaryzacji 
Zamawiający zleci te czynności podmiotowi zewnętrznemu i obciąży wynagrodzeniem Wykonawcę. Wszelkie 
negatywne skutki związane z inwentaryzacją zastępczą obciążają Wykonawcę,  

b) Wykonawca w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
e) w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy, 
f) w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiający usunie je na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 22. 

[zmiana umowy] 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 

a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których 
mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1409).  

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 niniejszej umowy, jest możliwa w 
przypadku zaistnienia zmian zagospodarowania przestrzennego działek - posesji będących w zasięgu 

przedmiotowej sieci, w wyniku których nastąpi konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany w 
projekcie, polegającej np. na zmianie trasy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych; 

c) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie 
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potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. 

kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami lub inne 
okoliczności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku 
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

c. w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w 
sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (wyłączenie z 

projektowania niektórych odcinków , części ulicy lub w innym zakresie) lub w sytuacji, gdy 
dalsza realizacja umowy zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i terminami jest 
nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo. W takiej sytuacji nastąpi zawieszenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy do czasu ustania okoliczności powodujących jego 
zaistnienie a strony umowy w drodze pisemnego aneksu do umowy ustalą nowy zakres 
przedmiotu umowy, termin wykonania przedmiotu umowy oraz ustalą wysokość 

wynagrodzenia należnego wykonawcy i zasady płatności tego wynagrodzenia.   

d. W przypadku utrudnień, przedłużającej się procedury lub odmowy wydania przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym facie w formie pisemnej. W takiej sytuacji 

nastąpi zawieszenie terminu realizacji przedmiotu umowy do czasu ustania okoliczności 
powodujących jego zaistnienie a strony umowy w postaci aneksu ustalą nowy termin 
zakończenia inwestycji; 

e. w przypadku odmowy udostępnienia przez właścicieli posesji, dróg prywatnych do celów 
realizacji inwestycji lub w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczeń od właścicieli 
nieruchomości uzgadniających lokalizację trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub 

przyłączy czy przykanalików, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie 
stwierdzające odmowę udostępnienia posesji lub niemożność uzyskania oświadczenia od 

właścicieli nieruchomości. Do oświadczenia Wykonawca dołączy dokumentację 
potwierdzającą odmowę udostępnienia posesji lub brak możliwości uzyskania zgód. Wówczas 
Zamawiający wskaże Wykonawcy procedurę kolejnych działań, umożliwiających realizację 

przedmiotu umowy. W takiej sytuacji może nastąpić np. zawieszenie terminu realizacji 
przedmiotu umowy do czasu ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie lub do czasu 
rozwiązania sporu z właścicielem posesji, drogi (pozytywnego bądź negatywnego) lub zostaną 

podjęte inne czynności (decyzje) a strony umowy w postaci aneksu ustalą nowy termin 
zakończenia inwestycji; 

d) W przypadku problemów realizacji umowy, uniemożliwiających realizację umowy, zgodnie z 

określonymi pierwotnie warunkami lub powodujących, że realizowanie umowy zgodnie z określonymi 
pierwotnie warunkami i/lub terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo. 
Jeżeli w tarcie realizacji przedmiotu umowy wynikną jakiekolwiek problemy, których zaistnienie będzie 

sprowadzało się do sytuacji, gdzie realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnie określonymi 
warunkami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo, Zamawiający będzie 
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uprawniony do zmiany umowy w zakresie umożliwiającym jej prawidłową realizację np. zmiana 

technologii, wyłączanie z zakresu przedmiotu umowy określonego elementu, odcinka sieci lub w innym 
zakresie, które może doprowadzić do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy a tym samym do 
zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odstąpienie od umowy w zakresie, 

który powoduje nieracjonalność jej dalszego wykonywania z różnych przyczyn w tym: technicznych, 
organizacyjnych lub finansowych itp. Zmiana powyższa będzie możliwa w sytuacji, której strony nie 
były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy zgodnie z określonymi 

pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo. 

e) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług 
(VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość 
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia. 

f) W przypadku wprowadzenia przez producenta sprzętu lub Wykonawcę nowego produktu, sprzętu, 
urządzenia, usługi odpowiadających sprzętowi, urządzeniu lub usłudze objętej przedmiotem Umowy, 
lub wprowadzenie poprawek (update/patch etc),  

g) W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin 
prac Wykonawcy lub termin Odbioru. W takiej sytuacji może nastąpić zmiana terminu realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jeżeli zmiany w strukturze i organizacji 

Zamawiającego, będą miały wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru. Wówczas 
strony w drodze pisemnego aneksu do umowy ustalą nowy termin zakończenia inwestycji. 

h) W przypadku problemów realizacji umowy z uwagi na inne projekty/umowy, uniemożliwiające 

realizację umowy, zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i terminami lub powodujących, że 
realizowanie umowy zgodnie z określonymi pierwotnie terminami jest nieracjonalne technicznie, 
organizacyjnie lub finansowo, 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) - zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta 
oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu 
zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do 
dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie nastąpi zmiana 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty zamienne/zaniechane 

Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 umowy. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. b) będzie możliwa w 

przypadku złożenia przez Właściciela posesji pisemnego wniosku do Zamawiającego dot. zmiany trasy budowanego 
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Wiosek wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) umowy, strony ustalą nowy 

termin realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do umowy. 

5. W przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 2 pkt. c) strony ustalą nowy termin realizacji, przy 
czym okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie uwzględniał czas (termin)  w jakim wykonawca jest w 

stanie wznowić i wykonać roboty budowlane, które zostały zawieszone z powodu trwania niniejszych okoliczności 
mających wpływ na zmianę terminu realizacji robót związanych z przedmiotem zamówienia.  Fakt ustania 
okoliczności, musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela zamawiającego).  

6. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. d) umowy będą możliwe w sytuacjach, których strony nie były w stanie 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i 

terminami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego określi zakres zmiany oraz dokona wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia 

w oparciu o ceny rynkowe (cenniki). Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. f) umowy strony umowy mogą ustalić nowy termin wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli wprowadzone zmiany mają wpływ na termin realizacji przedmiot umowy lub dokonać 

zmiany w przedmiocie umowy uaktualniając część przedmiotu umowy adekwatnie do wprowadzonych zmian.  

8. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. g) umowy może nastąpić zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jeżeli zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, będą miały wpływ 

na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru. Wówczas strony w drodze pisemnego aneksu do umowy 
ustalą nowy termin zakończenia inwestycji. 

9. W sytuacji o której mowa w ust. 2 pkt. i) strony umowy w drodze aneksu do umowy ustalą nowy termin realizacji 

przedmiotu umowy uwzględniając czas niezbędny do zakończenia innych projektów/umów, które uniemożliwiały 
lub ograniczały realizację umowy, zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i terminami. 

10. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem ust. 11 

11. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną 

dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:  

a) zmiana na stanowisku kierownika budowy,  

b) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,  

c) zmiana konta bankowego Wykonawcy,  

d) zmiana adresu Wykonawcy.  

 
§ 23. 

[Nadzór autorski] 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji. 

2. Projektant, nadzór autorski będzie świadczył zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290), który polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

autorskiego, a zwłaszcza w zakresie obejmującym: 
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
b) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i 
konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 

c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 

projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 
d) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności 

użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji. 
e) dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w 

czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, 

stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

− zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
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− rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki 

element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy, 

− protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Projektanta. 
 

 

§ 24. 

[Prawa osób trzecich] 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczana przez niego dokumentacja projektowa jest wolna są od jakichkolwiek wad 
prawnych, a jej rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dóbr osób trzecich, wynikających w szczególności 

z patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich. 
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Wykonawcy lub Zamawiającego z roszczeniami z tytułu naruszenia ich 

praw, o których mowa w ust. 1, wyłącznie zobowiązanym do realizacji tych roszczeń jest Wykonawca, który zwalnia 

Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań w tym zakresie. 
 

 
§ 25. 

[Cesja] 

 
1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osoby trzecie całości bądź części 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, wbrew postanowieniom niniejszej umowy, czynność ta 
będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a Zamawiający ma prawo, w terminie do miesiąca od powzięcia 

wiadomości o tym fakcie, odstąpić od umowy i żądać stosownego odszkodowania z tytułu niewykonania umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

§ 26. 

[spór] 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 
§ 27. 

[inne przepisy] 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, . Prawo budowlane. 

 
§ 28. 

[egzemplarze umowy] 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze  dla 
Zamawiającego. 

 

PODPISANO 
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  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 
 
1. Formularz ofertowy Wykonawcy 

2. KRS Wykonawcy/ wypis z CEIDG 
3. Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy …… 
4. ………… 

5. …………. 
6. ………….. 
7. …………… 

 


