



Łomianki, dnia 28 lutego 2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) na: **„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki - Etap III”.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA 2 CZĘŚCI:

«Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki - Etap III” w ramach CZĘŚCI I (ZAKRES 1 i ZAKRES 2)»

oraz

«Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki - Etap III” w ramach CZĘŚCI II (ZAKRES 3 i ZAKRES 4)»

Sygnatura sprawy: **ZWIK/09/02/2017**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Rolniczej 244, informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Do momentu terminu wyznaczonego na złożenie oferty tj. do dnia 27.02.2017r. do godz. 11:00 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty w ramach Części I i 2 oferty w ramach części II – przy czym 1 oferta w ramach części I i jedna oferta w ramach Części II wpłynęły po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. dnia 27.02.2017r. o godz. 12:22. Zamawiający odstąpił od czynności badania i oceny ofert, ponieważ pomimo dokonania tych czynności i tak koniecznym byłoby unieważnienie postępowania, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym, zgodnie z zapisami Rozdziału VI §15 ust. 16 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego postępowania dla całości zadania przeznaczył kwotę 1 230 470,20 zł netto - (dla Części I - 558 284,13 zł netto; dla Części II - 672 186,07 zł netto).

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w części I - netto	Cena oferty w części II - netto
1.	BIURO TECHNICZNO - HANDLOWECIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „CEWOK” SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 88, 00-992 WARSZAWA	1 225 000,00 zł	
2.	EUROTECH MACIEJ TAFF STANISŁAWÓW DRUGI, UL. ŁĄKOWA 2B, 05-119 LEGIONOWO	1 465 365,00 zł	1 599 816,00 zł

Z poważaniem

Prokurent

Bożena Cholewa

Małgorzata Pinta
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych