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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 

Załącznik nr 68 

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI XII 
UMOWA   Nr ………………… 

 

Zawarta w dniu ……………………………… w Łomiankach, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 

Łomianki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234281, 

kapitał zakładowy 136 183 150,00 zł  

NIP: 1181782170, Regon: 140111745 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  

………………………………………… - …………………………………… 

a 

…………………………….. z siedzibą w …………………….., przy ul. ……………………………, …………………………………., 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………………………., 

…………………………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………………………  

NIP: ……………………………………., Regon: ……………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………………… - ……………………………………………….. 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Rozdziału II, § 4, ust.6, oraz 

Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z 

o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze zmianami). 

 
Sygnatura Sprawy: ZWIK/42/08/2017 

 

Intencją stron umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na 
terenie gminy Łomianki, w związku z powyższym Strony zawarły umowę o następującej treści: 
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§ 1  

[Przedmiot umowy] 
 

1. Zamawiający Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi projektowe, przedmiotem których jest 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie 
gminy Łomianki w ramach Części XII. 
 

2. Przedmiot umowy w zakresie Części XII obejmuje w szczególności: 
 

a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy fragmentu sieci wodociągowej, 

wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz niezbędnym 

uzbrojeniem, zlokalizowanej w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy Brzegowej (dz. nr ew. 

298/2, 297/7). Łączna długość sieci wyniesie około: 
− sieć wodociągowa ~ 250,0 mb. 

 
b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy fragmentu sieci wodociągowej, 

wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz niezbędnym 

uzbrojeniem, której wybudowanie jest niezbędne do zaopatrywania w wodę zespołu posesji 

zlokalizowanych przy ulicy Podwale. Łączna długość sieci wyniesie około: 
− sieć wodociągowa ~ 1150,0 mb. 

 
c) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy fragmentu sieci wodociągowej, 

wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz niezbędnym 

uzbrojeniem, zlokalizowanej w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy Armii Poznań (dz. nr 

ew. 82/8, 82/11). Łączna długość sieci wyniesie około: 
− sieć wodociągowa ~ 150,0 mb. 

 

 

 

§ 2 

[Postanowienia wstępne] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do 

wykonywania usług będących przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonać całą dokumentację 

projektową prawidłowo z najwyższą wymaganą starannością, rzetelnością, sumiennością i lojalnością 

wobec Zamawiającego. W sposób zgodny z ustaleniami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty, 

wymaganiami ustaw, przepisów wykonawczych i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo 

swoje przeznaczenie.  

2. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie stosowne oświadczenie 

Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

3. Jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze złożeniem oferty, w szczególności związane z niewłaściwym 

oszacowaniem kosztów wykonania zamówienia - obciążają Wykonawcę. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, materiały i dokumenty, będące w posiadaniu 

Zamawiającego.  
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5. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a)  udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 7 dni 

liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,  

b) współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w 

Umowie. 

 

§ 3 

[Warunki realizacji przedmiotu umowy] 

 

1. Realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Za kompletną uważa się dokumentację w postaci:   

a) Wykonanego projektu budowlanego, kompletnego pod kątem możliwości uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii, w 

tym uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg. 
b) Wykonanego projektu wykonawczego, zawierającego wszelkie rozwiązania techniczne. 
c) Wykonanej dokumentacji geotechnicznej. 
d) Wykonanej dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarów. 

3. Dokumentacja projektowa musi zawierać warunki i sposób odtworzenia nawierzchni drogowej, wydane 

przez właściwych zarządców dróg, w pasach których zlokalizowana zostanie sieć wodociągowa będąca 

przedmiotem umowy. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został na załącznikach graficznych, stanowiących 

Załącznik do niniejszej umowy (obszar obwiedziony kolorem czerwonym). Każdorazowo należy 

przewidzieć możliwość przyłączenia do projektowanych sieci wodociągowych wszystkich posesji, 

znajdujących się w ich zasięgu. Podane numery działek ewidencyjnych mają charakter pomocniczy i nie 

obligują Wykonawcy do lokalizacji sieci wodociągowej tylko i wyłącznie w ww. działkach.  

5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania techniczne związane z ewentualną 

koniecznością przebudowy urządzeń kolidujących. 

6. Projekt wykonawczy powinien uwzględniać wymagania materiałowe, wraz ze szczegółowym opisem 

parametrów jakościowych, które posłużą do badania materiałów równoważnych na etapie 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo  

Zamówień Publicznych.  

7. W rozwiązaniach dokumentacji projektowej będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i 

urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wszystkie wyroby budowlane 

wskazane w dokumentacji muszą uprzednio zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Projekty wykonawczy powinien zawierać profile podłużne dla sieci wodociągowej i dla przyłączy 

wodociągowych. 

9. Projekt wykonawczy powinien zawierać szczegółowe rysunki rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych 

takich obiektów jak węzły zasuw, węzły hydrantowe itp.  w skali 1:10, 1:25 (nie będą akceptowane 

rysunki schematyczne). 

10. Dokumentacja ma być przygotowana w wersji papierowej w 5 egz. 

11. Dokumentacja ma być przygotowana wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD/DVD jako pliki do edycji: 

a) w formacie *dwg (AutoCad 2014) dla planu sytuacyjnego, profili przeniesionych z programu 

Epi-Graf oraz rysunków szczegółowych; 
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b) w formacie *db (Profil Koordynator Epi-Graf w wersji 7.0 lub wcześniejszej) dla profili 

podłużnych; 

c) w formacie *docx dla opisu technicznego; 

d) kosztorysy w wersji ath. 

e) plany sytuacyjne powinny być wykonane z wykorzystaniem mapy cyfrowej; 

f) podkłady mapowe skanowane nie będą akceptowane; 

12. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2016r., poz. 290) i innymi aktami normatywnymi związanymi z przedmiotem zamówienia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia lokalizacji projektowanych odejść bocznych sieci 

wodociągowej (fragmentów przyłączy) z właścicielami danych posesji, do których dane odejście jest 

doprowadzone. Powyższego uzgodnienia należy dokonać w formie pisemnej i graficznej (oświadczenia 

właściciel o wyrażeniu zgody na usytuowanie odejścia zgodnie z załącznikiem graficznym). 

14. W przypadku lokalizacji sieci wodociągowej w drogach stanowiących własność prywatną Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zgód na lokalizację sieci w danej drodze (w formie pisemnego 

oświadczenia) od wszystkich właścicieli danej drogi.  

15. Jeżeli wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej będzie wymagało szczególnych warunków np. w 

postaci uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej z odpowiednimi instytucjami, 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonania wymaganego uzgodnienia.    

 

 

§ 4 

[Terminy realizacji] 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony od dnia podpisania umowy jednak nie później 

niż do dnia 30 listopada 2017 roku.  
2. Dzień 30 listopada 2017r. jest dniem, w którym Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy 

kompletną dokumentację projektową, już po weryfikacji dokonanej przez Zamawiającego oraz po 

usunięciu wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego a naniesionych przez Wykonawcę. Wobec 

powyższego w terminie realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30 
listopada 2017r. należy uwzględnić 7 dniowy termin (7 dni roboczych) jaki przysługuje Zamawiającemu 

na weryfikację dokumentacji oraz 7 dniowy termin (7 dni roboczych) jaki przysługuje Wykonawcy na 

usunięcie wad lub usterek w przedmiocie umowy zgłoszonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym w Umowie dostarczyć gotową dokumentację 

projektową dla całej Części XII (w wyznaczonym terminie dokumentacja musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego i musi być podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji dla Części XII).  

4. Okres realizacji przedmiotu umowy obejmuje przygotowanie dokumentacji, uzgodnienie jej ze wszelkimi 

instytucjami (jeżeli dotyczy), przekazanie jej Zamawiającemu, czas niezbędny na weryfikację przez 

Zamawiającego, czas niezbędny na ewentualną poprawę w dokumentacji w związku z uwagami 

Zamawiającego oraz potwierdzenie dokonania odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, po 

usunięciu wszystkich wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, tj. podpisanie Protokołu Odbioru 

Dokumentacji  dla Części XII.  
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5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, niezależnie od postanowień § 13 w związku z § 15 umowy. 

7. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 5 

[Warunki odbioru dokumentacji] 

 
1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu z przepisami techniczno – budowlanymi i 

obowiązującymi Polskimi Normami i aktami prawnymi w tym zakresie. 

2. Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, 

że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz 

normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, stanowią 

integralną część przekazanej dokumentacji. 

4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, będzie siedziba Zamawiającego. 

5. Po zakończeniu prac dla Części XII Wykonawca na piśmie powiadomi Zamawiającego o gotowości do 

odbioru przedmiotu umowy i dokona przekazania dokumentacji w ramach Części XII z zachowaniem 

odpowiednich terminów określonych na jej przekazanie. Przekazanie dokumentacji będzie potwierdzone 

Protokołem Przekazania. 

6. W momencie przekazania przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej – jej całości dla Części XII) 

Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia kompletności i jakości przekazanej 

dokumentacji projektowej. 

7. Zamawiający – po otrzymaniu dokumentacji projektowej dla Części XII przystąpi do czynności odbioru 

przekazanej dokumentacji, który w terminie do 7 dni roboczych zakończy albo podpisaniem Protokołu 

Odbioru Dokumentacji dla Części XII, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn 

odmowy odbioru. 

8. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych (od momentu zwrotu dokumentacji od Zamawiającego) 

zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego na piśmie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

9. Po usunięciu wad następuje przekazanie dokumentacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 7 i ust. 8., 

co nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. 

(ponowne przekazanie dokumentacji do weryfikacji nie wstrzymuje biegu umowy). 

10. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

11. Cała procedura weryfikacji przez obie strony umowy dokumentacji projektowej dla Części XII powinna 

zostać ujęta w czasie wyznaczonym na jej przekazanie.  

12. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej jest Protokół 

Przekazania, przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez Strony Umowy. 
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13. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru kompletnej dokumentacji projektowej dla Części XII, 

po usunięciu wszystkich usterek zgłoszonych przez Zamawiającego oraz naniesieniu poprawek przez 

Wykonawcę, jest Protokół Odbioru Dokumentacji dla Części XII, przygotowany i sporządzony przez 

Zamawiającego i podpisany przez Strony Umowy. 

14. Protokół, o którym mowa w ust. 13, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za  projekt sieci 

wodociągowej obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

 

 

§ 6 

[Podwykonawcy] 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem 

Podwykonawców. 

2. W przypadku powierzenia części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje się poniższe 

zapisy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, oraz ich zmian. Obowiązek ten nie 

dotyczy umów, mających za przedmiot usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, a zarazem 

mniejszej niż 5 000,00 zł. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające z 

umów o podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 30 dni. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany 

terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin 

nieprzekraczający 30 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku usług wykonanych przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane usługi będzie 

realizowana w następujący sposób: 

a) Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży podpisane przez Wykonawcę i 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o przelewie dokonanym na rachunek 

bankowy tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu zapłaty za usługi wykonane 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawczej, albo oświadczenie podpisane przez 

Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu 

usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawczej, lub ich wygaśnięciu na skutek 

czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie 

płatności na rzecz Wykonawcy do momentu spełnienia tego warunku. 

b) Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on oświadczeń, o 

których mowa w pkt. a) Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia w tytułu tej umowy odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

c) o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę; w terminie 
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7 dni od otrzymania powyższej informacji może on zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak 

zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w zdaniu drugim zwalnia Zamawiającego 

z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do Wykonawcy. 

d) W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 

aa) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

ab) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lud dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

się płatność należy, albo 

ac) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 

e) Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, o której mowa w ust. 5 pkt. d) ppkt. 

ac))  zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia. 

f) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie odpowiadał 

terminowi zapłaty ustalonemu przez wykonawcę lub odpowiednio - przez podwykonawcę.  

g) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego. 

6. Zlecenie robót dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę 

powyższego obowiązku. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za usługi, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wykonywane przez dalszych 

Podwykonawców.  

 

 

§ 7 

[Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi] 
 
1. Na cały zakres przedmiotu umowy Wykonawca udziela rękojmi za wady dokumentacji projektowej 

ujawnione w trakcie budowy sieci wodociągowej do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

ostatniego odcinka sieci wodociągowej wybudowanej na podstawie tejże dokumentacji projektowej, lecz 

nie dłużej niż 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Części XII.  

2. 5 letni okres rękojmi za wady dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

względem Zamawiającego za szkody powstałe wskutek wad robót budowlanych (obiektu budowlanego) 

będące następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości wskazówek udzielonych 
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przez nadzór autorski. 

3. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

nie później niż w terminie 14 dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia.  

4. Za wadę uważa się również stwierdzenie czy to przez Zamawiającego czy przez organ administracji 

nieprawidłowości w jakimkolwiek opracowaniu Wykonawcy objętym przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Istnienie wad będzie w każdym przypadku stwierdzone Protokołem stwierdzenia i usunięcia wad, 

podpisanym przez przedstawicieli stron, uwzględniającym sposób i termin usunięcia wady. 

6. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi za 

wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

7. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić 

Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. 

 
 

 
§8 

[Prawa autorskie] 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu 

Odbioru Dokumentacji dla Części XII, o którym mowa w §5 ust. 13 niniejszej umowy, nastąpi 

automatyczne nabycie przez Zamawiającego własności przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 Umowy nabywa w całości autorskie 

prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu) na pełny okres trwania tych praw, bez 

ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z dokumentacji lub rozporządzania nią na wszystkich 

znanych i istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji pozostających w związku z 

inwestycją, tj: 
a) korzystania z dokumentacji lub jej części, w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób 

trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia dotyczącego budowy 

brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do 

granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach Części XII, w tym z 

wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej; 
b) rozporządzania dokumentacją lub jej częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w 

celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i 

innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia dotyczącego budowy 

brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do 

granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach Części XII; 
c) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii 

egzemplarzy dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem; 
d) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez zgody Wykonawcy w 

całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości 

egzemplarzy w związku z w/w przedsięwzięciem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera 

lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, 

formacie lub zapisie; 
e) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
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3. Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz, autorskich praw zależnych 

do dokumentacji w zakresie związanym z w/w przedsięwzięciem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, 

tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie 

przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji. 
4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dokumentacji, w 

szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia 

wobec Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym 

w szczególności wykorzystanie dokumentacji w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza 

prawa do nienaruszalności formy i treści dokumentacji oraz jego rzetelnego wykorzystania. 
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji dla Części XII, o którym mowa w §5 ust.13. 
6. Z chwilą, o której mowa w ust. 5, Zamawiający nabywa prawo do wykonywania bez ograniczeń 

terytorialnych praw zależnych, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy na powyższe, 

jak również nabywa prawo do dokonywania koniecznych zmian, dostosowań i przeróbek, bez 

konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy na powyższe. 
7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia 

lub dokończenie przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie będzie stanowiło naruszenia 

praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich 

lub jakichkolwiek innych. 
 
 

§ 9 
[Prawa osób trzecich] 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczana przez niego dokumentacja projektowa jest wolna są od jakichkolwiek 

wad prawnych, a jej rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dóbr osób trzecich, wynikających 

w szczególności z patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich. 

2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Wykonawcy lub Zamawiającego z roszczeniami z tytułu 

naruszenia ich praw, o których mowa w ust. 1, wyłącznie zobowiązanym do realizacji tych roszczeń jest 

Wykonawca, który zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań w tym zakresie. 

 

 

§ 10 
[Nadzór autorski] 

 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 zobowiązany jest do prowadzenia 

nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 

2. Projektant, nadzór autorski będzie świadczył zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie  z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290), który polega na stwierdzaniu w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru autorskiego, a zwłaszcza w zakresie obejmującym: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
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b) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 
c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 

z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 
d) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji. 
e) dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta 

na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów 

sprawujących nadzór autorski: 

− zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

− rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy, 

− protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Projektanta. 
 

 

§ 11 

[Wynagrodzenie i warunki płatności] 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 3 

do niniejszej umowy, a obejmującą wszystkie elementy ujęte w §1 niniejszej umowy, ustala się 

wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC), które wynosi  …………….. zł netto (słownie: ……….) 

+ odpowiednia stawka VAT …….. %, co stanowi …………………….. zł brutto (słownie: …………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu umowy 

określonego dla Części XII na podstawie faktury VAT końcowej wystawionej dla projektu sieci 

wodociągowej. 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 

wystawiania faktur. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynikające z oferty jest ostateczne i obejmuje 

wszystkie koszty Wykonawcy, jakie mogą powstać w związku z jej realizacją, w tym w szczególności 

podatkowe, ubezpieczeniowe itp. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa 

majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu). 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1., Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego.  

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, również tych, które nie zostały 

wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do wykonania.  

8. Należność określoną w ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, na podstawie 

podpisanego, bez zastrzeżeń przez obie strony, Protokołu Odbioru Dokumentacji dla Części XII, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej w terminie 30 dni od jej otrzymania, na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. 
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10. Za datę zapłaty faktur ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na 

fakturach.  

 

§ 12 
[Cesja] 

 
1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osoby trzecie całości 

bądź części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, wbrew postanowieniom niniejszej umowy, 

czynność ta będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a Zamawiający ma prawo, w terminie do miesiąca 

od powzięcia wiadomości o tym fakcie, odstąpić od umowy i żądać stosownego odszkodowania z tytułu 

niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

§ 13 

[Kary umowne] 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary 

umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 

1 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu zakończenia 

umowy; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za 

wady określonych w Protokole stwierdzenia i usunięcia wad, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – Zamawiający ma prawo dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 10 

% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – Zamawiający ma prawo dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 10 

% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

e) za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego 

złożonego na piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie wyznaczonego w 

tym wezwaniu terminu – w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  - 100,00 zł, za każdy dzień 

opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia 

nadal są należne. 

5. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia 

bez konieczności odrębnego wezwania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy 

z usługi objętej przedmiotem umowy. 

7. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od całkowitej 

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §11 ust.1 niniejszej umowy. 

8. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe 

za każdy dzień opóźnienia. 

 
 

§ 14 

[Zmiany umowy] 

 
1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

albo Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 

a) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w 

sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy ( wyłączenie z 

projektowania niektórych ulic, odcinków lub w innym zakresie) lub dalsza realizacja umowy 

zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, 

organizacyjnie lub finansowo. W takiej sytuacji strony umowy w drodze pisemnego aneksu do 

umowy ustalą nowy zakres przedmiotu umowy, termin wykonania przedmiotu umowy oraz 

ustalą wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy i zasady płatności tego wynagrodzenia.   

b) W przypadku utrudnień, przedłużającej się procedury lub odmowy wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,– termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o tym facie w formie pisemnej. W takiej sytuacji nastąpi zawieszenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy do czasu ustania okoliczności powodujących jego 

zaistnienie a strony umowy w postaci aneksu ustalą nowy termin zakończenia inwestycji; 

c) w przypadku odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji lub 

w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczeń od właścicieli nieruchomości 

uzgadniających lokalizację przyłączy lub przykanalików, Wykonawca złoży Zamawiającemu 

pisemne oświadczenie stwierdzające odmowę udostępnienia posesji lub niemożność uzyskania 

oświadczenia od właścicieli nieruchomości. Do oświadczenia Wykonawca dołączy dokumentację 
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potwierdzającą odmowę udostępnienia posesji lun brak możliwości uzyskania zgód. Wówczas 

Zamawiający wskaże Wykonawcy procedurę kolejnych działań, umożliwiających realizację 

przedmiotu umowy. W takiej sytuacji może nastąpić zawieszenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy do czasu ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie a strony umowy w postaci 

aneksu ustalą nowy termin zakończenia inwestycji; 

d) W przypadku problemów realizacji umowy, uniemożliwiających realizację umowy, zgodnie z 

określonymi pierwotnie warunkami lub powodujących, że realizowanie umowy zgodnie z 

określonymi pierwotnie warunkami i/lub terminami jest nieracjonalne technicznie, 

organizacyjnie lub finansowo. Jeżeli w tarcie realizacji przedmiotu umowy wynikną jakiekolwiek 

problemy, których zaistnienie będzie sprowadzało się do sytuacji, gdzie realizacja przedmiotu 

umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami jest nieracjonalna technicznie, 

organizacyjnie lub finansowo, Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy w zakresie 

umożliwiającym jej prawidłową realizację np. zmiana technologii, odstąpienie od umowy w 

zakresie, który powoduje nieracjonalność jej dalszego wykonywania z różnych przyczyn w tym: 

technicznych, organizacyjnych lub finansowych itp. Zmiana taka nastąpi w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy; 

e) zaistniała okoliczność zmiany terminu wykonania umowy, której nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji strony w drodze pisemnego aneksu do umowy wskażą 

rzeczywiste uwarunkowania mające wpływ na zmianę terminu umowy i ustalą nowy termin 

zakończenia inwestycji; 

f) W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i 

termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru. W takiej sytuacji może nastąpić zmiana terminu 

realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jeżeli zmiany w strukturze 

i organizacji Zamawiającego, będą miały wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin 

Odbioru. Wówczas strony w drodze pisemnego aneksu do umowy ustalą nowy termin 

zakończenia inwestycji. 

g) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i 

usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy za część usług wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast 

wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:  

a) ewentualna zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

b) zmiana na stanowisku osoby Projektanta 

c) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,  

d) zmiana adresu Wykonawcy  
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§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli z winy Wykonawcy przekroczony zostanie termin zakończenia niniejszej umowy o 30 dni 

– bez konieczności pisemnego wezwania, 

d) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych 

Kodeksu cywilnego, 

e) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy 

wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w 

niniejszej umowie, 

b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 

podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji dla Części XII. 

2. Odstąpienia, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) lit. d-e) mają skutki na przyszłość. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z 

chwilą doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu. 

4. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół zaawansowania prac według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie 

dokonania inwentaryzacji Zamawiający zleci te czynności podmiotowi zewnętrznemu i obciąży 

wynagrodzeniem Wykonawcę. Wszelkie negatywne skutki związane z inwentaryzacją zastępczą 

obciążają Wykonawcę,  

 
§ 16 

[Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą ] 

 

1. Zamawiający powołuje Przedstawiciela Zamawiającego  w osobie ………………………………….. do 

reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego (chyba ze prawo takie wynika z wpisu do odrębnego rejestru). 

4. Wykonawca utworzy Zespół Roboczy, powołując osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy.  
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5. W skład Zespołu Roboczego wchodzą m. in. Projektanci, których Wykonawca wskazał do realizacji 

przedmiotu umowy w Wykazie Osób: 

a) Pan (i)  ………………………………………….…………………………………….. 
b) Pan (i) ………………………………………………………………………………… 

6. W przypadku zmiany na stanowisku chociażby jednej osoby z Zespołu Roboczego Wykonawcy w osobie 

Projektanta odpowiedzialnego za realizację umowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej 

zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

7. Procedura związana ze zmianą składu osobowego Zespołu Roboczego Wykonawcy nie stanowi 

przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu dokumentów, oświadczeń, zawiadomień lub 

informacji telefonicznie oraz drogą e-mailową w odniesieniu do: 

a) Zamawiającego, należy przez to rozumieć: 

nr tel: (22) 751-35-04,  

nr fax: (22) 751-70-35,  

adres e-mail: …………………….. 

 

b)  Wykonawcy, należy przez to rozumieć:  

nr tel: ………………………………. 

nr fax: ……………………………… 

adres e-mail: …………………….. 

 

9. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji pisemnej: 

a) Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki; 
 

b) Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

11. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony 

uznają za doręczoną. 

 

 
§ 17 

[Postanowienia końcowe] 

 
1. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. 
2. W razie braku porozumienia, spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne związane z przedmiotem umowy.  
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4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego.             
 

 

PODPISANO 

  WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


