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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z projektem p.n.: „Budowa sieci wodociągowej oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór 

ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne prowadzenia wszelkich robót związanych 

z wykonaniem inwestycji.  

1.4. Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu 

interpretacji tych pojęć przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe, wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. W każdej 

ze szczegółowych Specyfikacji Technicznych zdefiniowane są również inne dodatkowe określenia charakterystyczne 

dla danej specyfikacji.  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, 

 budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

 budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

 chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych, 

 długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 

 dokumentacja budowy – dokumentacja, na którą składa się: pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - również dziennik montażu, 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

 droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 
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 dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

 dziennik montażu – dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu 

budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co jest 

określone w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego, 

 kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, 

 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, umowy, 

 kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 

ich do odbiornika,  

 kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 

 kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m, 

 kolektor sanitarny – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 

i ich transportu do oczyszczalni, 

 kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 

 kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

 komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 

i wychodzenia obsługi, 

 komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 

 książka obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 

art. 3 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, służący do wpisywania obmiaru wykonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i innych załączników, 

 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,  

 nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

 niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki, pompowni, itp., 

 odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych, 

 operat geodezyjny – dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych 

podlegająca obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, 

 pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze, 

 pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
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użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych, 

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,  

 przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

 rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

 roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

 sieć kanalizacyjna sanitarna – kanały stanowiące całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo ich część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych), 

 studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

 studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale, 

 teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  

 wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzedną spocznika przy ścianie, 

 zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

kanalizacji lub ich elementu, 

 Zamawiający, Inwestor – podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji, 

 zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budowę 
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oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wskazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlany będzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

i Projektanta stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłyną 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, a także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót i wygody społeczności.  

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

obiektów i ich przeznaczenia. Poniesie on również odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 

przez cały czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie 

urządzenia służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz urządzenia 

sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien zostać 

uwzględniony w cenie umowy. Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność 

tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Rozpoczęcie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca umieści tablice informacyjne na cały okres trwania robót.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca: 

 będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów ochrony środowiska 

na terenie budowy i jej zapleczu,  

 będzie unikał uszkodzeń oraz utrudnień (zanieczyszczenia, hałas itp.) w prawidłowym rozwoju 

funkcjonowaniu społeczeństwa, wynikających z prowadzonych na terenie budowy działań. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztów własnych. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie dbał o sprawność sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w rezultacie realizacji robót 

lub wywołanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnej i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Realizator przedsięwzięcia uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami lub administratorami 

tych urządzeń, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji oraz urządzeń przed uszkodzeniem podczas trwania budowy. Wykonawca 

uzgodni, z administratorami urządzeń i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztów ich eksploatacji w związku 

z robotami. 

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnej, sieci i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.  
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież w celu ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, a także materiałów i sprzętu używanego do robót począwszy 

od daty rozpoczęcia prac budowlanych, aż do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urządzeń i obiektów tymczasowych zlokalizowanych 

na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie 

realizacji robót. 

1.5.10. Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i władze miejscowe 

oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą także inne obowiązki nieopisane w STWiORB, a które ujęte będą 

w projekcie umowy. 

1.5.11. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje dział roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujący następujące 

grupy, klasy i kategorie: 

 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 Klasa: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

  Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

 

 Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
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Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń, od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych stosowanych materiałów 

bez względu na źródło ich pochodzenia. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu sprzed rozpoczęcia Robót. 

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, będą wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie będzie 

prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały tj. do czasu, gdy będą one potrzebne do przeprowadzenia 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 

Czasowo składowane materiały będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót.  

Ilość użytego sprzętu i jego wydajność, zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a także zapewnią zakończenie robót w terminie wymaganym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt własny i wynajęty. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnych technicznie środków transportu, które będą odpowiednio 

dobrane do rodzaju i wielkości transportowanego materiału. Środki transportu nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Dobrana ilość środków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 



STWiORB 1 – Wymagania ogólne 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłek oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i 
odbiór ścieków z budynków mieszkalnych” 

11 

Projektowej, STWiORB, a także zagwarantuje dopełnienie terminu określonego umową.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własny i wynajęty sprzęt używany do transportu. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające wymaganiom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się 

jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objętości gruntu z wykopu na wysypisko komunalne 

z uwzględnieniem po swojej stronie kosztów składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz robót. 

W przypadku, gdy nie został on określony, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do urządzeń oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje w formie pisemnej o wszelkich nieprawidłowościach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma wykorzystywanie badanych materiałów do robót i zostaną one dopuszczone do użycia dopiero wtedy, 

gdy nieprawidłowości zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 
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    6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Podczas prowadzenia robót wykorzystane będą tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie są objęte 

certyfikacją określoną w wyżej wymienionym podpunkcie, a które 

spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać wydaną przez producenta dokumentację, a w razie potrzeby wyniki badań 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

będą również opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, Projektanta,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, a także częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, sposobu pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

 inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

i Projektantowi w celu ustosunkowania się względem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisze z zaznaczeniem ich przyjęcia lub określeniem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2. Książka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

6.4.3. Deklaracje zgodności, certyfikaty  

Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy stanowić będą załączniki do odbioru robót.  

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

oraz zostanie sporządzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym upływem tego terminu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub innym dokumencie 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 

sześciennych (m3), jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tej grupy robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy 

i jednoczesne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontując je z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Odbiór ten będzie dotyczył kolejnych elementów robót i może być podstawą do wystawienia faktur częściowych.  

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenie robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, a zostanie on przeprowadzony 

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, przeglądów przedodbiorowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja może przerwać 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień obowiązującej umowy obniżają przewidzianą 

przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót, Zamawiający może:  

 obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej, technicznej  

lub estetycznej robót, 
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 zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się  

od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8.4.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniająca lub zamienna), 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i prób, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin 

uzupełnienia dokumentów. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z 

 Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią R, 

 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
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na teren budowy M+Kz, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami S, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostki obmiarowej określone zostaną na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o opracowany 

przez Projektanta przedmiar robót. Tabele nie uwzględniają robót tymczasowych – robót, które są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są potrzebne Zamawiającemu i są usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych. 

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 1 

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB 1 obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca 

w kosztach pośrednich.  

9.4. Organizacja ruchu zastępczego 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

1. wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnień 

i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty dzierżawy terenu, jeżeli będą konieczne, 

4. przygotowanie terenu. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł, 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji zastępczej organizacji ruchu obejmuje: 

1. usunięcie oznakowania, 

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

robót przygotowawczych związanych z projektem p.n.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  

w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków 

mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budowę”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie 

terenu pod budowę określoną w pkt. 1.1.  

W zakres robót przygotowawczych wliczono: 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 usunięcie drzew i zagajników krzewów kolidujących z planowaną trasą sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

 osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 

do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,  

 punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy, 

 reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości wyrażonej w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie 

siatki niwelacyjnej państwowej, 

 warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi roślinnej, nadającej się do upraw rolnych. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, dokumentacją techniczną oraz definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, 

Dokumentacją Techniczną oraz STWiORB.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania podano w STWiORB 1 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Podział materiałów wykorzystywanych w pracach geodezyjnych 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 50-80 mm i długości 0,5 m, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długości 0,5 m, 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

2.3. Materiały wykorzystywane do usunięcia krzewów i drzew 

Do zasypywania dołów po usuniętych krzewach należy stosować grunt spełniający wymagania opisane w STWiORB 5 

„Roboty ziemne. Wykonanie zasypów.” 

2.4. Materiały wykorzystywane do zdjęcia humusu  

Nie występują. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji pasa terenu objętego 

robotami.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych 

będą wykonywane ręcznie.  

Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych będzie gwarantował uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do usuwania krzewów i drzew 

Do wykonywania robót związanych z ewentualnym usunięciem krzewów będą stosowane: 

- koparki, 
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- ciągniki, 

- przyczepy dłużycowe, 

- piły mechaniczne, 

- spycharki. 

3.4. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Pocięte gałęzie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Humus należy przemieszczać używając spycharek. Ręcznie usunięty humus, przeznaczony do powtórnego 

zastosowania należy przetransportować taczkami, w sposób niepowodujący jego uszkodzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przejmie od Zamawiającego planszę tyczenia. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe będą wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca sprawdzi czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy rzeczywistymi rzędnymi terenu a rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji ukształtowanie 

terenu nie ulegnie zmianie dopóki Zamawiający nie podejmie odpowiednich decyzji. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 

przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie poinformowania Zamawiającego 

o nieścisłościach w dostarczonej dokumentacji jest równoznaczne z finansowym obciążeniem Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, będą rozpoczęte po zaakceptowaniu ich wyników 

przez Zamawiającego. 
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5.3. Wyznaczenie punktów na osi trasy 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Zamawiającego.  

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie będą przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 

punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy będą zaopatrzone w oznaczenia określające 

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę, i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.4. Robocze punkty wysokościowe 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać poza granicami projektowanej trasy, a rzędne ich wyznaczyć 

z dokładnością do 5 mm. 

5.5. Wyznaczenie konturów wykopów 

Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi i podstawy nasypu 

oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów w terenie. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 

należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanału. 

5.6. Zasady oczyszczania terenu z krzewów i drzew 

W przypadku stwierdzenia konieczności wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca powinien fakt ten uzgodnić 

z właścicielem nieruchomości, a także uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje.  

Przy wykonaniu wycinki drzew należy bezwglednie przestrzegać przepisów BHP odnośnie wycinki drzew. 

W przypadku usunięcia drzew i krzewów, roboty związane z ich usunięciem obejmą wycięcie i wykarczowanie, 

wywiezienie dłużyc, pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez Wykonawcę miejsce, zasypanie dołów. 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartoość jako materiał 

użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Roślinność istniejącą w pasie robót, nieprzeznaczoną do usunięcia, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to odtworzy 

on ją na własny koszt w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

5.7. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu należy zdjąć uwzględniając jego późniejsze użycie.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w miejscach określonych 

w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna wynosić około 20 cm.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy, 

- wyznaczenie nasypów wykopów można sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 

6.3. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej ocenie 

Inspektora i powinna byc potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Kontroli podlega również prawidłowość skłądowania pociętego drewna na składowisku. Drewno powinno być 

składowane w miejscu wskazanym przez Inspektora w sposób uporządkowany. 

6.4. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej 

i zastabilizowanej trasy. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wycięciem krzewów jest ha (hektar), natomiast związanych z wywozem 

wyciętych krzaków i gałęzi jest mp (metr przestrzenny). 

Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu jest m2. 

Jednostką obmiarową usuwania drzew jest szt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jeden kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Cena wykonania robót geodezyjnych obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

Roboty pomiarowe, liniowe obejmują wszystkie prace związane z wytyczeniem trasy kanałów i innych elementów 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Cena usunięcia krzaków obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- wykarczowanie krzaków, 

- odcięcie gałęzi od dłużyc, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych korzeniach, 

- wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

W przypadku prac związanych z usunięciem warstwy humusu płaci się za metr kwadratowy zdjętej warstwy humusu 

zgodnie z obmiarem.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
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- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe, 

- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK.1986 r. 

- Instrukcja techniczna G.2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.1987 r 

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.1987 r. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK.1988 r. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i ogrodzeń wraz z odtworzeniem ogrodzeń posesji w związku z zadaniem p.n.: 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w 

Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 3 „Roboty 

rozbiórkowe”.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych wraz z odtworzeniem 

ogrodzeń i obejmują: 

 frezowanie nawierzchni bitumicznych (warstwa ścieralna), 

 mechaniczne cięcie nawierzchni mineralno-bitumicznych, 

 rozbiórkę mechaniczną nawierzchni z mieszanki żwirowej,  

 mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu, 

 rozbiórkę mechaniczną nawierzchni z betonu, 

 rozbiórkę podbudowy z kruszywa, 

 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, 

 rozbiórkę ogrodzeń posesji, 

 odbudowę istniejących ogrodzeń. 

Rozbiórka/odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej, dróg o nawierzchni asfaltowej wg odrębnego opracowania, 

według dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

O sposobie zagospodarowania materiałów uzyskanych z robót rozbiórkowych decyduje Inwestor.  

2.2. Materiały wykorzystywane do rozbiórki istniejących nawierzchni dróg 

Nie występują. 

2.3. Materiały wykorzystywane przy rozbiórce i odbudowie ogrodzeń posesji 

Materiały stosowane przy odtwarzaniu elementów ogrodzeń uzależnione są od typu ogrodzenia występującego 

na posesji, z którą zachodzi kolizja.  

Podczas demontażu ogrodzeń należy przewidzieć odzysk materiałów. Odzyskane materiały należy wykorzystać 

podczas odbudowy istniejących ogrodzeń.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 frezarka, 

 koparka,  

 piła spalinowa, 

 równiarka, 

 samochód, 

 spycharka, 

 sprężarka, 

 zrywarka, 

 żuraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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      4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wybór 

środka transportu zależy od odległości oraz warunków lokalnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane mechanicznie lub ręcznie zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinny być przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową 

będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem do poziomu określonego 

w Dokumentacji Projektowej i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów.” 

Za bezpieczeństwo robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren robót należy 

oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego i zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Rozbiórkę dróg asfaltowych należy wykonać poprzez sfrezowanie warstwy ścieralnej oraz usunięcie podbudowy przy 

użyciu piły spalinowej jak i młotów pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać ręcznie. 

Kruszywo z rozbiórki podbudowy, za zgodą Zamawiającego, może być powtórnie wykorzystane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

 dla frezowania nawierzchni bitumicznych – metr kwadratowy (m2), 

 dla cięcia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych – metr (m), 

 dla rozbiórki podbudowy z kruszywa, nawierzchni mineralno-asfaltowej – metr kwadratowy (m2) i obejmuje 

roboty związane z wywozem materiałów rozbiórkowych obmierzone w metrach sześciennych (m3), 

 dla rozbiórki nawierzchni z i kostki betonowej – metr kwadratowy (m2), 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży chodnikowych - metr (m), 

 dla rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń posesji – metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi częściowemu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. 

Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje: 

(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 sfrezowanie warstwy ścieralnej, 

 wycięcie i zerwanie nawierzchni,  

 rozebranie podbudowy, 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 

 ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

(b) dla demontażu ogrodzenia: 

 rozebranie ogrodzenia, 

(c) dla odtworzenia ogrodzenia: 

 wykonanie ogrodzenia z materiałów z odzysku, 

(d) w cenie rozbiórki wszystkich materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, które stają się 

własnością Wykonawcy, należy uwzględnić koszty ich ewentualnej utylizacji. Czynności związane 

z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych opisano w dalszych szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe”, STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. 

Nawierzchnie nieulepszone”, STWiORB 9 „Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach kategorii I-III w związku z zadaniem p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór 

ścieków z budynków mieszkalnych”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 4 „Roboty ziemne. 

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-III.” 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 mechaniczne/ręczne wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-III, 

 zabezpieczenie wykopów obudową słupowo-liniową lub segmentową (ścianki szczelne stalowe), 

 zabezpieczenie wykopów metodami tradycyjnymi z użyciem bali drewnianych, wyprasek stalowych, 

 oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych,  

 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, jeśli grunt z wykopów nie spełnia wymogów. 

Uwaga:  

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie uzbrojenie podziemne, przy udziale poszczególnych 

administratorów sieci. W rejonie zabudowań mogą występować nie zinwentaryzowane sieci infrastruktury podziemnej. 

W związku z tym roboty ziemne należy w tych miejscach przeprowadzać ręcznie – ze szczególną ostrożnością, mając 

na uwadze ewentualne przełożenie tych sieci. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco:  

 dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót, 

 dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane. 

 głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu, 

 obsypka – materiał gruntowy między podłożem (ewentualnie podsypką) a zasypką otaczającą przewód 

kanalizacyjny, 

 odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania 

(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplantowania) 

albo składowanego jako nieprzydatna nadwyżka, 

 podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni między dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypką, 

 rozplantowanie – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
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przy wykonywanym wykopie, 

 ukop – urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub odkład, 

 umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

 wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny, liniowy dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 

kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m, 

 wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długości powyżej 1,50 m, 

 zasypanie wykopu – zasypanie wykopu wykonywane np. po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 

oraz pozostałych sieci i urządzeń, 

 zasypka – warstwa wypełniająca materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem, 

 zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, 

nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych, 

 zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 
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2.2. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Tabela 1. Podział gruntów i materiałów na kategorie 

KATEGORIA 
RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA  

GRUNTU LUB MATERIAŁU 

PRZECIĘTNE 

SPULCHNIENIE  

PO 

ODSPOJENIU 

[%] 

TRUDNOŚĆ  

W ODSPAJANIU 

I 

- gleba uprawna zaorana, 

- piasek suchy niespoisty, 

- torf bez korzeni. 

5-15 
bardzo mała trudność w 

odspajaniu 

II 

- gleba uprawna z darniną lub korzeniami, 

- piasek wilgotny i gliniasty, 

- pyły i lessy, 

- nasypy z piasku z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

z drewna 

- żwir luźny, 

- torf z korzeniami 

15-25 
grunty lekkie o małej 

trudności w odspajaniu 

III 

- gleba uprawna z korzeniami grubości ponad  

  30 mm 

- piasek półzwarty gliniasty, 

- pyły i lessy małowilgotne, 

- nasyp zleżały z piasku gliniastego z gruzem, 

- glina ciężka i iły wilgotne zwarte bez głazów, 

20-30 

grunty o średniej 

trudności  

w odspajaniu 

IV 

- glina ciężka i iły małowilgotne zwarte, 

- glina zwałowa z głazami, 

- less suchy zwarty, 

- nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 

- gruz budowlany z blokami do 50 kg, 

25-35 
grunty o dużej trudności 

w odspajaniu 

V 

- glina zwałowa z głazami stanowiącymi do 30%  

  objętości gruntu, 

- gruz ceglany silnie scementowany w bloki, 

- margle średnio twarde, 

- iły przewarstwione łupkiem 

30-45 

grunty o dużej trudności  

w odspajaniu  

przy częściowym użyciu 

materiałów 

wybuchowych 

VI - skała miękka, twarda 45-50 

grunty o bardzo dużej 

trudności  

w odspajaniu  

przy użyciu głównie 

materiałów 

wybuchowych 

2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania wykopów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji: 

 bale iglaste, 

 beton, 

 drewno iglaste na stemple, 
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 farba,  

 grodzice stalowe gięte na zimno, 

 gwoździe budowlane, 

 grunt wydobyty z wykopu lub dokopu, 

 klamry ciesielskie z prętów stalowych, 

 pale szalunowe stalowe (wypraski), 

 słupki żelbetowe znacznikowe.  

2.4. Wymagania szczegółowe 

Grunty pozyskane z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 

(przy spełnieniu wymogów jakościowych).  

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zamawiającego, mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

Grunt nie spełniający wymogów jakościowych, dotyczących ponownego wbudowania, należy wywieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego:  

 koparka, 

 samochód samowyładowczy, 

 wyciąg do urobku ziemi, 

 żuraw samochodowy. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od pokonywanej odległości transportu.  
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Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt.  

Materiały wykorzystywane do umacniania ścian wykopów mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 

w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi w projekcie, dokumentacją geotechniczną a stanem 

stwierdzonym podczas prowadzenia robót, należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania.  

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 

rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis technologii odwodnienia wykopów opisano w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów 

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy koniecznie 

przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 

- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 

- nie dopuszcza się pozostawienia wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.  

Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zależności od głębokości wykopu i rodzaju 

wykopu za pomocą wyprasek stalowych lub ścianek szczelnych stalowych z grodzic. 

5.5. Prowadzenie robót ziemnych 

Do wykonywania wykopów należy przystąpić po przeprowadzeniu robót przygotowawczych. Wykopy pod przewody 

kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002. 

Przewidywane jest wykonanie prac w wykopach o ścianach pionowych, wąskoprzestrzennych o szerokościach 

dostosowanych do średnic przewodów kanalizacyjnych i studzienek. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, zapewnić 

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
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Przeważnie można to uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie wykopu pod realizowany odcinek kanału 

lub rozpocząć prace od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.  

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu się ścian wykopu.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolowanie rzędnych dna. 

W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia, roboty ziemne wykonać mechanicznie na odkład. Przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić w sposób ręczny.  

W miejscach gdzie niemożliwe jest odspojenie gruntu z ułożeniem urobku na odkład należy ziemię z wykopów wywieźć 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Grunt niespełniający wymogów jakościowych, dotyczących ponownego 

wbudowania, należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o grubości 20 cm, powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio 

przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.  

Napotkane uzbrojenie należy natychmiast odpowiednio zabezpieczyć z pomocą rur ochronnych oraz dokonać montażu 

konstrukcji podwieszeń istniejących rurociągów na czas wykonywanych robót ziemnych. 

Odkład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu. 

W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia wg Dokumentacji Projektowej, należy porozumieć się z Zamawiającym w celu podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (obszar i głębokość wykopów): 

- odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

  od 1 cm, 

- spadek dna powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%, 

- głębokość wykopu nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż 5 cm. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową prowadzonych robót jest: 

 metr sześcienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych,  

 metr kwadratowy (m2) dla wykonanej obudowy wykopu, 

 komplet (kpl.) dla oznakowania komór przewiertowych przy pomocy słupków betonowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedłożenie 

go Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 wykonanie umocnienia ścian wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, 

 transport ziemi z wykopów,  

 odwodnienie wykopu, 

 utrzymanie wykopów, 

 wykonanie niezbędnych badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiającego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Częśc 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.z 2016r. poz. 290)
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne 

dotyczące zasypywania wykopów w związku z zadaniem „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  

w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków 

mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów – wymagania ogólne.” 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia zasypów i obejmują: 

 mechaniczne/ręczne wykonanie zasypów w gruntach kategorii I-III, 

 zagęszczenie gruntu zasypki, 

 mechaniczne/ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu, 

 mechaniczne/ręczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) po zakończeniu prac, 

 obsianie trawą ziemi urodzajnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco:  

 obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką otaczającą przewód kanalizacyjny, 

 podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni między dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypką,  

 warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi roślinnej, nadającej się do upraw rolnych, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – stosunek ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego do maksymalnego 

ciężaru objętościowego szkieletu: 

Is = 
ρd/ρds 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej  

   próbie Proctora [Mg/m3].  

 wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona wzorem: 

U = 
d60/d10 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
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 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 zasypka – warstwa wypełniająca materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. oraz STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów 

w gruntach kategorii I-III”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Podział materiałów (gruntów) na kategorie jak w STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach 

kategorii I-III”, pkt. 2.2. 

Zdjęty humus powinien być składowany z uwzględnieniem jego ponownego wykorzystania po zakończeniu prac 

budowlanych. 

Do obsiania używane są nasiona traw różnych gatunków. Wybór gatunku trawy należy dostosować do warunków 

lokalnych tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu mieszanki traw wieloletnich, 

mających gęste i drobne korzonki.  

2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania zasypów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji: 

 grunt wydobyty z wykopu, 

 nasiona traw, 

 piasek. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne wymienione w pakt. 1.3. prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 
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mechanicznego:  

 sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak), 

 spycharka, 

 taczki, 

 zagęszczarka wibracyjna. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do pokonywanej odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału).  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem taczek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 

transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża, podsypka 

 Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu – tolerancja 

rzędnych dna wykopu ± 3 cm. 

 Rury kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem warunku 

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. 

 Podłoże dla rur będzie stanowiła podsypka z piasku o grubości 15 cm. 

 Podłoże pod montowane przepompownie należy wykonać ze żwiru wielofrakcyjnego.  

 Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania - warstwa wyrównawcza. 

 Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długości. 

Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej powinna się opierać, co najmniej na ¼ obwodu. 
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 Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 

osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

 Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (D.P.), 

nie powinno być większe niż 10%. 

 Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w D.P. nie powinno przekraczać ±1 cm. 

 Zagęszczanie podsypki i obsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych 

(maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN). 

 Materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach lub innego 

łamanego materiału. 

5.3. Zasypywanie wykopów 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych 

robót.  

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i innych 

obiektów znajdujących się w wykopie. 

Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych). 

Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów, sprawdzeniu prawidłowości spadków 

kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamiętając o pozostawieniu odkrytych miejsc łączenia rur do czasu 

przeprowadzenia badania szczelności odcinka kanalizacji z wynikiem pozytywnym. 

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

 wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych do wysokości 30 cm nad wierzch 

rury materiałem dowiezionym o parametrach jak dla podłoża, z wyłączeniem miejsc na złączach, 

 wykonanie warstwy ochronnej w miejscach łączenia rur po przeprowadzeniu próby szczelności, 

 wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu, warstwami o grubości maksymalnej 30 cm, z jednoczesną 

rozbiórką umocnienia wykopu.  

W przypadku prowadzenia zasypów, pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi oraz nieulepszonymi, grunt 

należy odpowiednio zagęścić. 

Wykonując zasypkę należy uważać by rurociąg nie uległ zniszczeniu.  

Podczas zasypywania gruntu pod drogami należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin. 

Obsypka 

Obsypka musi być prowadzona tak, aby nie nastąpiło przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest wykonywanie 

jej jednocześnie z obydwu stron przewodu. Obsypkę należy wykonać z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 15 ÷ 20 cm 

wykonać wsparcie dla rurociągu na kąt 120°, (aby rura opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łożysko 

nośne rury. Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu podbijaków 

drewnianych. 

Zasypka wstępna 
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Następnie należy wykonać zasypkę wstępną piaskiem ponad wierzch rury. 

W przypadku zasypywania wykopów pod drogami należy użyć lekkich urządzeń zagęszczających.  

Zasypka główna 

W dalszej kolejności należy wykonywać zasypkę główną gruntem rodzimym, (jeśli spełnia on wymagania, jeśli nie – 

gruntem dostarczonym z zewnątrz).  

Podczas zasypywania wykopów pod drogami, grunt należy zagęścić. Warstwa przykrywająca, występująca 

w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości 

zagęszczarek wibracyjnych maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN. Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu 

wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m. 

Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie po drogami winno wynosić: 

 100% wg Proctora  

UWAGI: 

 Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym. 

 Podczas zagęszczania mechanicznego, prowadzonego wyłącznie pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi 

i nieulepszonymi, nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego, dlatego przed zagęszczaniem kolejnej 

warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu (na wysokości tej warstwy). 

 Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany. 

 Materiały użyte do zasypania: 

 piasek na podsypkę i warstwę ochronną rur, 

 grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład może być użyty do zasypywania przewodów i obsypania 

studzienek jeśli spełnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008, 

 grunt przeznaczony na zasypanie przewodów w miejscu kolizji drogami powinien spełniać wymagani  

PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli na uzyskanie 100% stopnia zagęszczenia w skali 

Proctora. 

5.4. Rozłożenie warstwy humusu 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed oddaniem całego zadania do eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest do odtworzenia terenów zielonych. 

5.5. Obsianie trawą ziemi urodzajnej 

Kompozycję traw należy dostosować do warunków lokalnych (rodzaj podłoża, nachylenie skarp, nasłonecznienie). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
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6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 czystość wykopów przed ich zasypaniem, 

 badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną wilgotność, 

nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji), 

 kompletność rozłożenia humusu, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 10% grubości przewidzianej w Dokumentacji 

Projektowej, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny 

z pkt. 5.2., 5.3,. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiarową prowadzonych robót jest: 

  metr sześcienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych, 

 metr sześcienny (m3) dla wykonania podłoża i obsypki, 

  metr kwadratowy (m2) dla powierzchni rozścielonego humusu oraz gruntu obsianego trawą. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedłożenie 

go Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypki i obsypki,  

 zasypanie wykopu, 

 rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 

 obsianie, 

 wykonanie niezbędnych badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Cześć 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.2016r. poz.290) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór 

ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie odwodnienia wykopów związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

W miejscach prowadzonych robót ziemnych, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidywane 

jest wykonanie instalacji odwodnieniowych przy użyciu igłofiltrów. 

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie: 

 instalacji igłofiltrów z doborem obsypki,  

 ułożenie rurociągów służących do odprowadzania wód z odwadnianych wykopów do studzienek, 

 wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczną do pomp odwadniających, 

 montaż pompowni odwadniających, 

 demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów odprowadzających, studzienek, instalacji elektrycznej, 

 przeglądy obiektów budowlanych, założenie na nich plomb i reperów, prowadzenie obserwacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco: 

 igłofiltr – długa rura o średnicy do 100 mm służąca do obniżania poziomu wód gruntowych w miejscu 

wznoszenia budowli. Elementem budowy igłofiltra jest filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym 

zagłębiać rurę na głębokość do 10 m. Główne metody wprowadzania igłofiltrów do gruntu to metoda 

wpłukiwania i wbijania.  

 instalacja igłofiltrów – system igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem 

ssącym sprzęgniętym z agregatem pompowym (pompą podciśnieniową), 

 promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia służącego do obniżania poziomu wody gruntowej 

do miejsca, w którym to obniżenie zanika. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiał wykorzystywany do odwodnienia wykopów 

Materiały stosowane do odwodnienia wykopów: 

- rury obsadowe do instalacji igłofiltrów, 

- instalacja igłofiltrowa, 

- kolektor ssący z rur stalowych, 

- żwir, 

- piasek. 

2.3. Studzienki zbiorcze 

Studzienki powinny być wykonane z kręgów betonowych lub żelbetowych ( 800 mm) o wytrzymałości obliczeniowej 

nie mniejszej niż 40 MPa [N/mm2], odpowiadające wymaganiom PN-EN 1917: 2004. Kręgi można składować 

na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.  

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty 

pompowe. Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace należy wykonywać ręcznie. 

3.2. Sprzęt do wykonania odwodnienia  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 agregaty pompowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym, 
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 pompa wirnikowa spalinowa, 

 pompy do igłofiltrów (zalecane pompy tłokowe), 

 samochód skrzyniowy. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie, na jakość 

wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do przewozu specjalistycznego sprzętu niezbędnego 

do realizacji prac odwodnieniowych. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich producenta. 

Transport instalacji wymaga samochodu ciężarowego o długości skrzyni do 5 m ze względu na długość elementów 

instalacji odwodnieniowej. 

Wszelkie elementy gumowe należy przechowywać w miejscach ciemnych i chłodnych. 

Siatki igłofiltrów należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. 

Podczas transportu i składowania instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, 

które współpracują z uszczelkami gumowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 7÷8 bar. 

Należy zapewnić stałe zasilanie w energię elektryczną do pomp odwodnieniowych.  

Należy zapewnić dwudziestoczterogodzinny nadzór elektryka nad systemem odwadniającym. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

a) dokonać przeglądu istniejących obiektów budowlanych w obrębie leja depresyjnego, 

b) na rysach i spękaniach założyć plomby i codziennie dokonywać ich przeglądu – przeglądy dokumentować 

zdjęciami, 

c) założyć repery na obiektach budowlanych i prowadzić pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robót 

odwodnieniowych i wykopów. 

Przed przystąpieniem do prac należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików punkty otworów igłofiltrów 

dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworów powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę 

z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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     5.3. Wykonanie instalacji igłofiltrów w rurze obsadowej 

Rurę obsadową należy zapuścić na głębokość 3,5÷7,0 m.  

Grunt wydobywany z warstw wodonośnych należy poddać badaniom na sitach i wykonać krzywą uziarnienia.  

Po wprowadzeniu igłofiltru wyciągnąć rurę obsadową z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 

5.4. Prace odwodnieniowe 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje: 

 wprowadzenie rur obsadowych w grunt bezpośrednio z obsypką, 

 podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych,  

 prace związane z instalacją agregatów pompowych,  

 zamontowanie rurociągów odprowadzających wodę,  

 doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych,  

 obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania,  

 wykonanie pompowania próbnego. 

W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilość wody odprowadzanej do odbiornika.  

Po zakończeniu prac, na poszczególnych odcinkach realizacyjnych, należy zdemontować instalacje igłofiltrów, 

agregaty pompowe i rurociągi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 

 lokalizacja igłofiltrów, 

 konstrukcje filtrowe, 

 głębokość wykonanych igłofiltrów, 

 granulacja obsypki filtracyjnej, 

 długość rurociągów odprowadzających wodę, 

 szczelność instalacji igłofiltrów. 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac, czyli stan osuszenia dna wykopu 

i wydajność urządzeń odwodnieniowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Obmiar prac odwadniających 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzględnieniu 

niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

 zapuszczanie igłofiltrów – sztuka, 

 pompowanie odwadniające – godzina. 

W kalkulacji uwzględnić należy: montaż i demontaż rurociągu tłocznego (tymczasowego) montowanego 

poza agregatem pompowym. 

Odwodnienie winno być prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót technologicznych 

i budowlanych w odwodnionych wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopów podlegają: 

 montaż i demontaż instalacji igłofiltrów, 

 montaż i demontaż instalacji elektrycznej zasilającej pompy odwodnieniowe, 

 montaż i demontaż rurociągów zrzutowych oraz studzienek zbiorczych. 

8.3. Odbiór końcowy 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę skuteczności odwodnienia.  

Odbiór robót odwodnieniowych prowadzony będzie po każdorazowym zakończeniu odwadniania odcinka 

montażowego rurociągu, kanału i obiektu kubaturowego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji igłofiltrów obejmuje: 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 dostarczenie materiałów, 

 wprowadzenie rur obsadowych  igłofiltrów  w grunt, 

 wykonanie obsypki filtracyjnej, 

 połączenie igłofiltrów w zespoły z przyłączeniem do agregatu pompowego, 

 demontaż instalacji igłofiltrowej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 demontaż całości urządzeń, załadowanie na środki transportu i odwiezienie na następne stanowisko. 

Cena wykonania pompowań obejmuje: 

 prace związane z instalacją agregatów pompowych, 

 doprowadzenie wody np. z hydrantu lub przy pomocy pompy, 

 wykonanie rurociągów odprowadzających wodę,  

 doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej,  

 pracę agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

2. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-06715:1988 – Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne. 

4. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

5. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

6. PN-EN 1744-1:2010 – Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 1: Analiza chemiczna (org.). 

7. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

8. PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni dróg asfaltowych w ramach zadania 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w 

Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych związane z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową nawierzchni 

dróg asfaltowych w miejsce rozebranych i obejmują odtworzenie: 

 podbudowy z betonu asfaltowego, 

 podbudowy z kruszywa,  

 nawierzchni asfaltowej. 

Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich odnośnych wymagań 

administratora dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco: 

 asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami np. naftą, 

 beton asfaltowy (asfaltobeton) – mieszanka asfaltu i drobnego kruszywa, piasku i mączki kamiennej. 

Podstawowy materiał w konstrukcji nawierzchni drogowych, 

 emulsja asfaltowa – wodna zawiesina drobnych cząsteczek asfaltu, w których dodatkowa zawartość 

emulgatorów i stabilizatorów zapewnia trwałość otrzymanego układu,  

 kruszywo łamane – kruszywo budowlane otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skał np. grys, 

tłuczeń kamienny, żużel wielkopiecowy, 

 mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka wypełniacza i kruszyw o różnej wielkości ziaren, 

otoczonych lepiszczem bitumicznym: asfaltem drogowym, polimeroasfaltem, emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym; stosowana do budowy nawierzchni drogowych,  

 podbudowa stabilizowana mechanicznie – warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni służące   

do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 
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 stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w 

optymalnej wilgotności, kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, 

 wypełniacz – rozdrobnione zasadowe skały osadowe tj. twarde wapienie drobnokrystaliczne 

lub skrytokrystaliczne, wapienie bitumiczne oraz dolomity, których celem jest utworzenie z lepiszczem 

warstwy bitumicznej wiążącej kruszywo. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odtworzenia podbudowy z kruszywa drogi asfaltowej  

W celu odtworzenia podbudowy drogi asfaltowej należy stosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku 

pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 

Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych (4 mm x 4 mm) powinny stanowić  

nie mniej niż 75% masy ziaren pokruszonych, posiadających więcej niż jedną powierzchnię przełamaną.  

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z normą PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 1744-1:2010. 

2.3. Materiały wykorzystywane do odtworzenia nawierzchni asfaltowej  

2.3.1. Asfalt 

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej, w zależności od szerokości warstwy i kategorii ruchu, należy 

stosować asfalt drogowy spełniający wymagania PN-EN 12591:2009. 

2.3.2. Wypełniacz mineralny 

Wypełniacz podstawowy stosowany do składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania 

PN-EN 13043:2004. 
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2.3.3. Kruszywo 

Do produkcji masy mineralno-asfaltowej należy stosować kruszywo odpowiednie dla kategorii ruchu odtwarzanej 

drogi. Stosowane kruszywa powinny być zgodne z normą PN-EN 13043:2004. 

2.3.4. Lepiszcza do skropienia podłoża 

Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808:2005 lub innym lepiszczem lub 

materiałem według aprobaty technicznej. 

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych 

zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 

70/100 lub twardszego.  

Zaleca się również stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do 

skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć rodzaj wolnorozpadowy, a do 

skropienia podłoża zawierającego cement należy użyć rodzaj o pH większym niż 4. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne związane z odtworzeniem nawierzchni dróg wykonane będą przy pomocy: 

 ciągnik kołowy, 

  rozkładarki mas bitumicznych, 

  równiarki, 

  samochodu samowyładowczego, 

 skrapiarki, 

  spycharki,  

 szczotki mechaniczne, 

  walca. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Kruszywa należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić luzem w cysternach i składować w pojemnikach zabezpieczonych  

przed zawilgoceniem.  

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem podczas transportu 

i podczas oczekiwania na rozładunek. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zabezpieczona przed utratą 

temperatury. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Odtworzenie podbudowy i pobocza z kruszywa 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Warstwę należy ułożyć na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15/d85 
≥ 5

 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej [mm], 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]. 

5.2.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Wykonywaną podbudowę należy dostosować do podbudowy istniejącej. Mieszanka kruszywa powinna być 

rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 

grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
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jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

5.2.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu, to jest zobowiązany 

do naprawy szkód wywołanych tym ruchem. Koszt napraw z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.3. Odtworzenie drogi asfaltowej  

5.3.1. Przygotowanie podłoża pod asfalt  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego należy wyprofilować i wyrównać.  

Powierzchnię podłoża osuszyć i oczyścić z luźnego kruszywa, piasku i pyłu. Czyszczenie wykonać przy użyciu 

szczotek mechanicznych.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 12 mm. W przypadku, gdy nierówności 

podłoża są większe od podanej wartości, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy 

wyrównawczej.  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową 

lub asfaltem upłynnionym.  

5.3.2. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości > 8 cm należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5°C, natomiast dla warstwy o grubości ≤ 8 cm, gdy temperatura otoczenia wynosi nie mniej niż +10°C. 

W przypadku, gdy podłoże i obramowanie podgrzewa się, temperatura może być niższa od wartości podanych 

powyżej. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych 

oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).  

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji w trakcie prac.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 

aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3.4. Połączenia międzywarstwowe asfaltu 

W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2 kg/m2 dla warstwy wiążącej 

oraz 0,1-0,3 kg/m² dla warstwy ścieralnej, każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem 
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następnej. 

Skropienie warstw powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 

5.3.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana mechanicznie z zachowaniem grubości warstwy 

i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 

na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C dla asfaltu D35/50. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 

lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 

być zaakceptowany przez Zamawiającego. Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle 

lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, 

co najmniej o 15 cm. Złącze powinno być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być 

w jednym poziomie. 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 

 posmarowanie gorącym asfaltem krawędzi krawężników, oporników, obrzeży i innych elementów 

w jezdni, 

 rozścielenie mieszanki w miejscach trudnodostępnych przy pomocy wideł, łopat, szufli, grabi itp.,  

 sprawdzenie profilu rozkładanej mieszanki przy pomocy szablonu, 

 ręczne zagęszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, krawężnikach, obrzeżach, ściekach,  

 mechaniczne zagęszczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym ręcznym lub innym 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

W czasie budowy Wykonawca będzie prowadził systematyczne pomiary i badania kontrolne oraz dostarczy 

ich wyniki Zamawiającemu.  

6.2. Zakres badań podbudowy z kruszywa 

W celu sprawdzenia jakości wykonanej warstwy należy zbadać: 

 uziarnienie mieszanki - powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. niniejszej Specyfikacji. 

Reprezentatywne próbki należy pobierać przed wykonaniem zagęszczenia. Wyniki badań należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu. 
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 wilgotność mieszanki - powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według  

PN-EN 1097-5:2008. 

 zagęszczenie warstwy - zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się, aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 

według zaleceń Zamawiającego. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy [E2 / E1 ≤ 2,2]. 

 właściwości kruszywa - badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w pkt. 2.2. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określają dokumenty wymienione w pkt.10. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Zamawiającego. 

6.3. Cechy geometryczne odtwarzanej podbudowy z kruszywa 

Odtworzona warstwa z kruszywa powinna spełniać następujące wymagania w zakresie cech geometrycznych: 

 szerokość warstwy – szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż 10 cm oraz nie mniej niż 5 cm, 

 równość warstwy  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 10 cm dla podbudowy zasadniczej, 

 20 cm dla podbudowy pomocniczej. 

 rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, 

 grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy/pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla warstwy zasadniczej ± 10%, 

 dla warstwy pomocniczej +10%, -15%. 

 nośność podbudowy: 

 moduł odkształcenia, 

 ugięcie sprężyste. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określają dokumenty wymienione w pkt. 10. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Niewłaściwe cechy geometryczne  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w pkt. 6.3 powinny 

być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na 

pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 Niewłaściwa grubość  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 

ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 

z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę nawierzchni.  

6.5. Badania asfaltu przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu 

do akceptacji. 

6.6. Badania asfaltu w trakcie prowadzenia robót 

 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Dopuszcza się wykonanie badań 

innymi równoważnymi metodami. 

 Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

(MMA) 
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Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań - minimalna liczba badań 

na dziennej działce roboczej 

1. skład i uziarnienie MMA pobranej w wytwórni 
- 1 próbka przy produkcji do 500 mg 

- 2 próbki przy produkcji ponad 500 mg 

2. właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3. właściwości wypełniacza 1 próba na 100 mg 

4. właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5. temperatura składników MMA dozór ciągły 

6. temperatura MMA każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

7. wygląd MMA każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8. właściwości próbek MMA pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

 Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 

i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu podczas produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
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6.7. Badanie cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z asfaltobetonu 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określają dokumenty wymienione w pkt.10. 

 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z asfaltobetonu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją +5 cm. 

 Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny być większe od 12 mm. 

 Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

 Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 5 cm. 

 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną, z tolerancją ± 10%. 

 Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad 

ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność 

obcięcia, pokryte asfaltem. 

 Wygląd warstwy 

Warstwa z betonu asfaltowego powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Luźne grysy (zastosowane do uszorstnienia warstwy ścieralnej) należy usunąć. 

 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB 

i recepcie laboratoryjnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową prowadzonych robót jest: 

- metr kwadratowy [m2] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

- metr kwadratowy [m²] warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, 

- metr kwadratowy [m²] podsypki piaskowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót związanych z odtworzeniem dróg 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. Koszty 

naniesionych poprawek pokryje Wykonawca w ustalonym terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania podbudowy z kruszyw łamanych obejmuje: 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 mechaniczne zagęszczenie warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, 
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 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

  Cena wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje roboty wyszczególnione 

przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej. 

  Należy również dodatkowo uwzględnić: 

 skropienie międzywarstwowe, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN EN 1427:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień 

i Kula 

2. PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-B-06714-37:1980 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

4. PN-C-96173:1974 – Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

5. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskowej z procesów produkcji betonu. 

6. PN-EN 1097-2:2000 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie. 

7. PN-EN 1097-5:2008 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (org.). 

8. PN-EN 1097-6:2002 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości i nasiąkliwości. 

9. PN-EN 12591:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych (org.). 

10. PN-EN 12593:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Frassa. 

11. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

12. PN-EN 13055-1:2003 – Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

13. PN-EN 1367-1:2007 – Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (org.). 

14. PN-EN 1426:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 

15. PN-EN 1744-1:2010 – Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna (org.). 

16. PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania, kryteria. 
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17. PN-EN 932-1:1999 – Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pobierania próbek. 

18. PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

19. PN-EN 933-4:2008 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4. Oznaczanie kształtu ziaren 

–Wskaźnik kształtu (org.). 

20. PN-EN-197-1:2002 – Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów 

powszechnego użytku.  

21. PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035:1997 – Drogi samochodowe. Popioły lotne 

24. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania.  

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 poz. 430). w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie 

 (Dz.U. Nr 43 z 1999 r.), 

3. Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 

4. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

5. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

6. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.  

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 

pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni dróg betonowych w ramach zadania „Budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla 

zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych związane z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi betonowe”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową nawierzchni 

dróg asfaltowych w miejsce rozebranych i obejmują odtworzenie: 

 podbudowy z kruszywa,  

 nawierzchni betonowej. 

Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich odnośnych wymagań 

administratora dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco: 

 beton napowietrzony - beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej niż 3% 

objętości zagęszczonej masy betonowej, powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających 

dodanych do mieszanki betonowej.  

 beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i zwiększonej 

trwałości i mrozoodporności.  

 beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych,  

 domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne powodujące powstawanie w czasie 

mieszania mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie 

rozmieszczonych w mieszance betonowej.  

 klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R), (np. beton 

klasy B40 przy R= 40 MPa).  

 masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 

kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do 

wypełniania na gorąco szczelin nawierzchni. 

 masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, dodatków 
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uszlachetniających i wypełniających, przeznaczona do wypełniania na zimno szczelin nawierzchni. 

 mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed zakończeniem procesu wiązania.  

 preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 

powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu 

przed odparowaniem wody.  

 szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy szerokości jezdni ponad  

6,0 m. 

 zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

 zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odtworzenia nawierzchni betonowej 

2.3.1. Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 należy stosować cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; CEM I 32,5 R i CEM 

I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 

Dla dróg o niższej kategorii ruchu nie wprowadza się ograniczeń stosowania cementu. 

2.3.2. Kruszywo  

Do betonu nawierzchniowego należy stosować:  

− grys marki 20 i 30 wg PN-EN-12620+A1:2010,  

− żwir marki 20 i 30 wg PN-EN-12620+A1:2010,  

− piasek i piasek łamany uszlachetniony PN-EN-12620+A1:2010. 

Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w mieszance kruszyw zawartość 

ziaren łamanych wynosiła od 30 do 40%.  
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2.3.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną 

wodociągową.  

2.3.4. Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, posiadające świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki 

badawcze. 

2.3.5. Masa zalewowa 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na 

gorąco lub na zimno lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

2.3.5. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych powinny być stosowane:  

− preparaty powłokowe posiadające aprobatę techniczną,  

− włókniny wg PN-P-01715, 

− folie z tworzyw sztucznych,  

− piasek i woda.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne związane z odtworzeniem nawierzchni dróg wykonane będą przy pomocy: 

 równiarki, 

 spycharki,  

 walca. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie 

z warunkami podanymi w instrukcji producenta.  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Odtworzenie podbudowy z kruszywa 

5.2.1. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Wykonywaną podbudowę należy dostosować do podbudowy istniejącej. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 

w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

5.2.2. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu, to jest zobowiązany 

do naprawy szkód wywołanych tym ruchem. Koszt napraw z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.3. Odtworzenie drogi betonowej 

5.3.1. Przygotowanie podłoża pod beton 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego należy wyprofilować i wyrównać. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać  



STWiORB 8 – Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi betonowe 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłek oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i 
odbiór ścieków z budynków mieszkalnych” 

75 

w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony 

przed segregacją i wysychaniem.  

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 

odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie  

z wymaganiami normy PN-S-96015.  

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach 

powierzchni.  

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować 

pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.  

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 

powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką 

warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  

5.7. Wykonanie szczelin 

W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin:  

− szczeliny skurczowe poprzeczne,  

− szczeliny podłużne,  

− szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne.  

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 

mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach:  

− pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3 mm  

na głębokość 1/3 grubości nawierzchni,  

− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do szerokości 8 mm  

i głębokości 20 mm.  

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką ślizgową. Krawędź 

boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla 

zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się 

szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm.  

5.8. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, 

pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości 

pylastych.  

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10ºC 
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przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie.  

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, 

pasem o szerokości ok. 1 m.  

Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. 

Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać  

z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru.  

Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz wody i przedstawić 

wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 4.  

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej  

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań.  
Minimalna liczba badań na  
dziennej działce roboczej  

1  Badanie właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa  

2  Badanie wody  Dla każdego wątpliwego źródła  

3  Badanie cementu  Dla każdej partii  

4  Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej  3  

5 Oznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 3 

6  Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach  3 próbki  

7  Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 
28 dniach  

3 próbki  

8  Oznaczanie nasiąkliwości betonu  4 próbki na 1000 m
2 
nawierzchni  

9  Oznaczanie mrozoodporności betonu  4 próbki na 1000 m
2 
nawierzchni  

6.3.2. Badania kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa 

powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12620+A1:2010. 
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6.3.3. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-EN 1008:2004. 

6.3.4. Badania cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w PN-EN-197-1:2002. 

6.3.5. Badania konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

6.3.6. Badania zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-S-96015. 

6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie  

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-S-96015. 

6.3.9. Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

6.3.9. Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 4. 

6.4.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04. 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm.  

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm.  

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

±0,2%.  
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6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 

cm.  

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszyw łamanych.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu cementowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót związanych z odtworzeniem dróg 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. Koszty naniesionych 

poprawek pokryje Wykonawca w ustalonym terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:  

− prace pomiarowe,  
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− prace przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− dostarczenie materiałów,  

− wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,  

− transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  

− ustawienie deskowań,  

- ułożenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją,  

− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin,  

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni,  

− pielęgnacja wykonanej nawierzchni.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN-197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

2. PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

4. PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 

5. PN-B-06250  Beton zwykły 

6. PN-S-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

9. Wstępne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej średniego. 

Seria „S” - Studia i materiały, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987 
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni tłuczniowych, żwirowych i gruntowych 

utwardzonych oraz nieutwardzonych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z 

budynków mieszkalnych". 

      1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu 

umowy na odtworzenie nawierzchni nieulepszonych, w tym z tłucznia, związane z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. STWiORB 9 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową 

nawierzchni gruntowych utwardzonych oraz nieutwardzonych. 

Nawierzchnię żwirową należy wykonać dwuwarstwowo i układać na podłożu gruntowym naturalnym. 

Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich odnośnych 

wymagań administratora dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

 nawierzchnia gruntowa naturalna – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio 

ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony,  

 nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas,  

 nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez 

użycia lepiszcza czy spoiwa, 

 nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa, 

 stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczaniu, 

w optymalnej wilgotności, kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 

„Wymagania ogólne”, pkt. 2.  

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni żwirowych 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni żwirowej: 

 glina budowlana, 

 piasek, 

 pospółka, 

 żwir. 

2.3. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni gruntowych  

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.  

Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480:1986. 

Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu 

zalegającego w podłożu.  

Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych oraz badania uziarnienia.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 ciągnik kołowy, 

 frezarka, 

 równiarka samojezdna, 

 walec statyczny. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 brona talerzowa, 

 ciągnik kołowy, 
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 równiarka samojezdna, 

 spycharka, 

 walec.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Podczas transportu kruszywo należy zabezpieczyć przed wysypaniem, a w przypadku drobnego kruszywa 

przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy nawierzchni. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszankę po rozłożeniu należy zagęszczać, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora.  

Każda wykonywana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona przy zachowaniu optymalnej 

wilgotności mieszanki żwirowej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku, gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć 

określoną ilością wody. 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej 

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, czynności profilowania drogi gruntowej mogą być 

wykonywane łącznie z robotami ziemnymi.  

Po wyrównaniu i sprofilowaniu, drogę gruntową przy optymalnej wilgotności należy zagęścić. Jeżeli wilgotność 

gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej 

wartości, grunt należy osuszyć.  
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Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego.  

5.5. Utrzymanie nawierzchni gruntowej 

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych.  

Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje należy usunąć przy użyciu włoka, równiarki lub szablonu. 

Włokowanie prowadzić, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina wybrzuszenia i wyrównuje wgłębienia.  

Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy je usunąć poprzez remont nawierzchni.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać, co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2.  

Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

6.3. Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni żwirowej oraz gruntowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

 dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie poszczególnych warstw. 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

 dostarczenie i wbudowanie gruntu,  

 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Oznaczenia, symbole, podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

4. PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego.  

5. PN-EN 933-8:2001 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  

6. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 

7. . PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

8. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą.
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru  robót  w zakresie  odbudowy nawierzchni z  kostki betonowej  w ramach zadania „Budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla 

zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym  i  przy  wypełnieniu  

umowy na odtworzenie  i  wykonanie  nawierzchni  z  płyt  chodnikowych  oraz  z  kostki  brukowej i granitowej  

związane  z  realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. STWiORB 10 „Odbudowa nawierzchni z kostki 

betonowej”.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  odbudową  

nawierzchni z kostki betonowej i obejmują:  

 odbudowę nawierzchni z kostki betonowej.  

Podczas rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej należy przewidzieć odzysk materiałów. Odzyskane materiały należy  

wykorzystać podczas odbudowy.  

Wykonując  wszystkie  prace  drogowe  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  wszelkich  odnośnych  

wymagań administratora dróg.  

1.4. Określenia podstawowe  

Podane niżej określenie w każdym wypadku należy rozumieć następująco:  

 betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy  

ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub  

barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne  

przystawanie elementów.  

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  

STWiORB i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.   

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  1  

„Wymagania ogólne”, pkt. 2.   

Powierzchnie  kostki  betonowej  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  



STWiORB 10 – Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej  

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłek oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i 
odbiór ścieków z budynków mieszkalnych” 

88 

fakturze zatartej. Krawędzie kostki betonowej powinny być równe i proste.  

Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.  

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.   

W  możliwie  największym  stopniu  należy  wykorzystać  do  odbudowy  materiał  kostkowy  otrzymany  z  rozbiórki  

istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być tego samego gatunku i koloru, co kostka   

z nawierzchni istniejącej.  

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni z płyt chodnikowych oraz  z 

kostki brukowej  

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni z płyt chodnikowych oraz z kostki brukowej:  

 cement,  

 kostka betonowa,  

 krawężniki drogowe betonowe,  

 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni – miał lub piasek,   

 kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń,  

 obrzeża betonowe,   

 piasek,  

 woda.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  brukowej  powinien  wykazać  się  możliwością  

korzystania z następującego sprzętu:  

 piła do cięcia kostki,  

 równiarka,  

 spycharka,  

 walec, 

 wibrator powierzchniowy. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.  

 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
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Kostkę betonową zaleca się pakować na paletach. Palety mogą być składowane otwartej przestrzeni, przy czym podłoże  

powinno być wyrównane i odwodnione.   

Betonowa kostka brukowa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być zabezpieczone  

przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie  transportu,  a  górna ich  warstwa  nie powinna  wystawać  

poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.  

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,  

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.   

Krawężniki i obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:  

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.   

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.   

Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozami,  natomiast  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.   

5.2. Podłoże   

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

5.3. Podbudowa  

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:  

  grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

  kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  

5.4. Obramowanie nawierzchni  

Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  można  stosować  krawężniki  uliczne  oraz  

obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04. 

5.5. Podsypka  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5.   

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać  

wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy  może  

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  

Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
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5.6. Układanie nawierzchni z kostki betonowej  

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi  

krawężnika 1cm.  

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie,  

regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.  

Płyty na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.  

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być  

większa niż 3cm.  

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty.  

Układanie  kostki  zaleca  się  wykonywać  ręcznie  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  

pod względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych  

wymiarów  i kształtów kostek.   

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2  

do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  około  1,5  cm  wyżej  od projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia  

nie niższej niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach  

od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym  

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza  

się.  

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z  tworzywa  

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  

kierunku  

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku  

wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek,  

spoiny należy wypełnić piaskiem.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym  

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej  

powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego).  

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem  

przepuszczalnym, starannie ubitym.   
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w  

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną  

głębokość.   

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo -piaskowej 1: 4 grubości 5 cm po  

zagęszczeniu.  

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 ÷ 8 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne  

nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.  

6.2. Badania podczas wykonywania robót  

Podczas wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania:  

 sprawdzenie konstrukcji nawierzchni,  

 sprawdzenie obramowania nawierzchni,  

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego odcinka drogi.  

 sprawdzenie ułożenia kostki betonowej,  

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki betonowej należy przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej  

na całej długości budowanego odcinka.  

 sprawdzenie spoin,  

Sprawdzenie wypełnienia spoin należy wykonać w co najmniej trzech losowo wybranych miejscach na każdym  

rozpoczętym odcinku.  

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

Po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej należy przeprowadzić następujące badania:  

 równość,  

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem.  

 spadki poprzeczne,  

 

 niweleta nawierzchni,  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm  

i -2 cm.   

 szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości odtwarzanej o więcej niż ±5 cm.  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych  

robót.  
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Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m 2  nawierzchni   

i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub przekroju  poprzecznego  oraz  wszędzie  tam  gdzie  poleci  to  

Zamawiający. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m 2  wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.   

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  

Zamawiającego,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena odtworzenia 1 m 2  nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego,  

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie podbudowy,  

 wykonanie podsypki,  

 ułożenie i ubicie kostki betonowej,  

 wypełnienie spoin,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-EN 12620:2008 – Kruszywa do betonu. (org.)   

2.  PN-B  197-1:2002  –  Cement  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  

powszechnego użytku.   

3.  PN-EN  1008:2004  –  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.   
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4.  BN-80/6775-03/02  –  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe   

5.  BN-80/6775-03/04  -  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

.
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej związanej z zadaniem p.t: „Budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla 

zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 11 „Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno-montażowych kanalizacji 

grawitacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W zakres robót wliczono: 

 roboty instalacyjno-montażowe: 

– ułożenie rur kanalizacyjnych kielichowych wykonanych z PVC-U SN8 o średnicy 160x4,7mm, 

200x5,9mm oraz 250x7,3mm połączonych na wcisk  

– ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami elektrycznymi 

i telekomunikacyjnymi, 

– montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm zamkniętych rurą 

teleskopową,  

– montaż studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1200mm, 

– montaż zasuwy wrzecionowej DN250, 

– montaż krócców dostudziennych wlotowych i wylotowych i przejść szczelnych przez ścianę studni 

– montaż kształtek z PVC przy połączeniach kaskadowych. 

 próba szczelności, 

 kontrola jakości, 

 oznaczenie trasy kanalizacji taśmą lokalizacyjną koloru brązowego, 

 inspekcja TV kanałów, 

 odbiór robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 droga – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

 dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

 kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości, 

 kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, 

 kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m, 

 kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków, 

 kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z innych kanałów i odprowadzenia 

ich do odbiornika, 

 kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

 studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z poziomu dna terenu, 

 studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale  

(z poziomu dna studzienki), 

 właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

 Zamawiający, Inwestor – podmiot będący Inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

     2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kielichowe PVC-U SN8 o średnicy 160x4,7 mm, 200x5,9 mm oraz 250x7,3mm łączone na wcisk zgodnie z normą 

PN-EN: 1401-1:2009. 

Studzienki kanalizacyjne 

 Studzienki o średnicy DN425 zamknięte rurą teleskopową. Na jedną studzienkę składają się następujące 
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materiały: 

- kineta studzienki o średnicy dopływu 160 mm, 200mm, 

- uszczelka, 

- rura karbowana, 

- rura teleskopowa z pokrywą pełną żeliwną zgodnie z normą PN-H-74051-2:1994, lub właz szczelny 

w terenach zalewowych, 

 Studnie betonowe DN1200. Studzienka składa się z następujących materiałów: 

- kręgi betonowe o średnicy 1200 mm, 

- krąg żelbetowy z dnem o średnicy 1200 mm, 

- stopień włazowy żeliwny, 

- właz kanałowy żeliwny o średnicy 600 mm klasy B125 - w terenach zielonych oraz klasy D400 w drogach i 

placach utwardzonych, 

- pokrywa nastudzienna lub zwężka 

- pierścień odciążający żelbetowy, 

Dodatek do studni kaskadowych 

- trójnik kanalizacyjny wykonany z PVC o średnicy 160 mm lub 200 mm, 

- kolano dwukielichowe wykonane z PVC 45° o średnicy 160 mm oraz 200 mm, 

- przejście szczelne o średnicy 160mm lub 200 mm.  

Rury ochronne 

- rury osłonowe z HDPE 110,0x3,0 mm 

Pozostałe materiały 

- beton,  

- dekiel blaszany, 

- deski iglaste, 

- domieszka uszczelni. do betonu, 

- drewno na stemple, 

- elektrody, 

- kółka do płóz, 

- papa asfaltowa izolacyjna, 

- pianka poliuretanowa, 

- piasek,  

- płozy, 

- roztwór asfaltowy izolacyjny, 
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- rury stalowe DN50 mm,  

- tuleja ochronna DN160,DN200, 

- uszczelki,  

- wkładki in situ DN160, DN200.  

- zaślepki DN160, DN200. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych. Teren przeznaczony na składowanie materiałów należy wydzielić i wyraźnie oznaczyć. Zaleca się 

sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych oraz wysokiej temperatury (nie wyższa niż 40°C). Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się 

w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej 

ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać według średnic, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1,5 m.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym.  

Studzienki należy składować na równym podłożu, w położeniu poziomym, na podkładach drewnianych, przekładane 

wkładkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Rur nie należy 

składować bezpośrednio na podłożu.  

Elementy studzienek betonowych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.  

Włazy kanałowe należy składować z dala od substancji działających korodująco. Włazy należy posegregować wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 ciągnik, 

 piła wyrzynarka, 

 przyczepa,  

 samochód dłużycowy, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 spawarka, 

 urządzenie przewiertowe,  

 wciągarka mechaniczna,  

 wyciąg do urobku ziemi, 

 zagęszczarka, 

 zespół prądotwórczy, 

 żuraw samochodowy. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób 

wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, 

z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać 
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ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 

materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy użyciu dowolnego 

samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego można przewozić luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

Prace przewozowe i rozładunkowe nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -5°C i powyżej 30°C 

(z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa). Transport oraz prace przeładunkowe w temperaturach ujemnych powinny 

być prowadzone ze szczególną ostrożnością. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji grawitacyjnej.  

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji grawitacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Szczegółowy opis 

prac przygotowawczych i rozbiórkowych przedstawiono w STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budowę” 

oraz STWiORB 3 „Roboty rozbiórkowe”. 

5.3. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii I-III” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Montaż kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym 

celu, należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, 

służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  

Głębokość kanałów grawitacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 

Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 

lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Połączenie rur PVC-U kielichowych połączonych na wcisk. 

Przed połączeniem rur oczyścić powierzchnie uszczelniania końcówek rur oraz elementy uszczelniające z elastomeru 

oraz przesmarować środkiem antyadhezyjnym. Łączenie rur w kierunku osi rur musi nastąpić w sposób wycentrowany, 

koniec rury zakończony na ostro wsuwa się aż do żebra środkowego. Wymagane jest przy tym zachowanie spojenia 

stykowego przynajmniej 5 mm. 

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na głębokości mniejszej niż 1,20 m należy wykonać ocieplenie przy pomocy 

warstwy żwiru oddzielonego od gruntu warstwą papy. 

W przypadku natrafienia na systemy drenarskie podczas robót ziemnych należy dokonać demontażu uszkodzonego 

drenażu wraz z jego odtworzeniem. 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału 

przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.4.2. Montaż studni  

Budowę danego odcinka sieci kanalizacji należy rozpocząć od montażu studzienek z wbudowanymi w nich przejściami 

szczelnymi dla rur kanałowych z PVC, określonego typu, wielkości, ilości, a przede wszystkim zaprojektowanych 

rzędnych.  

Studzienki przelotowe, niewłazowe, do inspekcji z poziomu terenu projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy 

DN425, zakończone włazem żeliwnym bądź włazem szczelnym w terenach zalewowych. 

Studzienki rewizyjne w punktach węzłowych, kontrolnych należy wykonać z betonu klasy B45 o średnicy DN1200 mm 

z włazem kanałowym żeliwnym DN600 mm klasy B125 lub D400 na pokrywach żelbetowych nastudziennych 

i pierścieniach odciążających betonowych lub z włazem szczelnym w polach. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.  

Montaż studzienek należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

Studzienki w pasie drogowym należy wykonać z włazem żeliwnym zatrzaskowym klasy D400. 
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W miejscach gdzie różnica połączeń kanałów wynosi powyżej 0,6 m należy zastosować studzienki kaskadowe.  

Sytuując włazy studzienek należy zawsze mieć na uwadze konieczność łagodnego ich wyniesienia ponad otaczający 

teren w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz żeliwny w drogach należy zlicować 

z nawierzchnią drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien być wyniesiony.  

5.5. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.6. Odbudowa dróg 

Roboty odtworzeniowe należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi 

asfaltowe”, STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie betonowe”, STWiORB 9 „Odbudowa 

nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania 

ich cech z normami przedmiotowymi i oględzin zewnętrznych. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

– badanie wykonania wykopów umocnionych,  

– badanie materiałów i elementów obudowy, które należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonywane poprzez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją  

 oraz użytkowanym sprzętem, 

– badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną wilgotność, 

nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji), 

– badanie osi odchylenia kolektora, 

– sprawdzenie zgodności założenia przewodów i studzienek z Dokumentacją Projektową, 

– badanie spadku rurociągów, 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów i studzienek, 

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– sprawdzenie rzędnych posadowienia pokrywy włazowej, 

– sprawdzenie prawidłowości zaizolowania rur przewodowych na odcinkach wskazanych w projekcie,  

– badanie połączenia rur – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
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niż ±5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 cm, 

– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

– rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm,  

– wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z danymi 

w STWiORB 5. 

6.2. Badanie szczelności 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience 

i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 

przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej 

terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm na wysokości 

0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m². Przewód 

o długości Ls i średnicy wewnętrznej Dw dla w/w danych wylicza się Vw w m³. 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 

0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, 

oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. 

Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie 

powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej 

wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności 

w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenia go - dla przewodów z tworzyw sztucznych 

1 godz. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić 

zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia, należy zrobić odczyt na zegarku czasu 

rozpoczęcia próby szczelności z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody 

w naczyniu. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek zgodnie 

z normą PN-EN 1610:2002. 

W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego 

ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw (Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody). 

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. 

oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku 

wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 
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a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania 

próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 

wynosi: 

t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m 

t =1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m 

b) dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody 

lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm³ na m² powierzchni przewodu lub studzienki 

w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h. 

c) dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać 

wg wzorów: 

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw=(0,04Fr - 0,3Fs) x t w dm³  

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04 (Fr - Fs) x t w dm² gdzie: 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m², 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,  

t -czas trwania próby; t =8 h. 

6.3. Sprawdzenie kanałów 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za pomocą 

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonanych robót instalacyjno-montażowych sieci kanalizacji grawitacyjnej jest: 

 dla zamontowanego kanału każdej średnicy – metr [m], 

 dla zamontowanych studzienek – sztuka [szt.], 

 dla kształtek do studni kaskadowych – sztuka [szt.] 

 dla zamykanych rur ochronnych – liczba końców, 

 dla przeprowadzonej próby szczelności – liczba odcinków, na których przeprowadzono próbę, 

 dla inspekcji TV kanałów – metr [m]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
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8.2. Odbiór kanalizacji grawitacyjnej  

8.2.1. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności kierunku i spadku, połączeń 

zmian kierunku, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu studzienek, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 dokonanie kamerownia kanału. 

Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

 dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych, 

 dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

 podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.2.2. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.1.), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 



STWiORB 11 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłek oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i 
odbiór ścieków z budynków mieszkalnych” 

106 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane 

przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robót podano w STWiORB 1 "Warunki ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji grawitacyjnej. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie rur kanalizacyjnych, 

 montaż studzienek, 

 ułożenie rur ochronnych, 

 wykonanie próby szczelności, 

 wykonanie kamerowania kanału, 

 koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.  

1. PN - EN 1401-1: 2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania PCV kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Częśc 1: Specyfikacje rur 

kształtek i systemu. 

2. PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-87/H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

5. PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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7. PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  

8. PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-C-81608:1998 – Emalie chorokauczukowe.  

10. PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

11. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

13. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

14. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

15. PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

16. PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

17. PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

18. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

19. PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 

20. PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

21. PN-EN 476: 2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

22. PN-EN 752:2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (org.). 

23. PN-EN ISO 898-1:2009 – Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 

oraz stopowej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności – Gwint zwykły 

i drobnozwojny (oryg.). 

24. PN-EN13043:2004/Ap1:2010 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

25. PN-H-74051-2:1994 – Włazy kanałowe – Klasy B 125, C 250. 

26. PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji. 

 
Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji tłocznej, wraz z montażem przepompowni i komór 

zasuw. Prowadzone prace związane są z „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej 

oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 11 „Kanalizacja 

sanitarna tłoczna”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kanalizacji tłocznej wraz z montażem przepompowni, zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

 roboty instalacyjno-montażowe sieci kanalizacji tłocznej: 

– układanie rur kanalizacyjnych z PEHD o średnicy 160x9,5mm oraz 110x606mm SDR 17 PN 10 

PE100, 

– montaż przepompowni o średnicy 1500 mm- 3szt, 

– ułożenie rur osłonowych z HDPE mm w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami 

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

 próba szczelności, 

 montaż biofiltrów w studniach rozprężnych 

 montaż kształtek kołnierzowych, 

 roboty instalacyjno-montażowe pompowni: 

– instalacje technologiczne, 

– montaż wyposażenia przepompowni, 

– montaż żurawi z napędami elektrycznymi dla obsługi pomp, 

 wykonanie utwardzenia nawierzchni pod pompownię, 

 oznaczenie trasy kanalizacji taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego, 

 kontrola jakości, 

 odbiór robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

 dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

 kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

ciśnienia wytworzonego przez pompy, 

 kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do pompowni, 

oczyszczalni lub odbiornika,  

 kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 przepompownia ścieków – obiekt wyposażony w pompę służący do przerzucania ścieków z miejsca niższego 

do miejsca wyższego, 

 studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

 właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

 Zamawiający, Inwestor – podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kanalizacyjne z o średnicy 160x9,5mm oraz 110x6,6mm SDR 17 PN 10, stosowane zgodnie z normą PN-EN: 

12666-1:2007. 

Kształtki kanalizacyjne 

Rurociągi ciśnieniowe łączone poprzez zgrzewanie łuków ciśnieniowych  PE160, PE110. 

Rury ochronne 
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Rury ochronne HDPE o średnicy 110x6,6mm SDR17 PN10 

Przepompownie ścieków 

Pompownia P4 żelbetowa o średnicy 1,5 m i wysokości h=6,43 m 

Pompownia P5 żelbetowa o średnicy 1,5 m i wysokości h=6,26 m 

Pompownia P6 żelbetowa o średnicy 1,5 m i wysokości h=6,12 m 

 

W każdej sieciowej przepompowni ścieków należy zainstalować filtry katalityczne przeciw-zapachowe.  

Żuraw elektryczny dla obsługi pomp. 

Układ sterowani i monitoringu. 

Komora przepływomierza. 

Zasilanie elektryczne. 

Pozostałe materiały 

- bale iglaste, 

- dekiel blaszany,  

- domieszka uszczeln. do betonu, 

- elektrody do stali, 

- klamry ciesielskie, 

- kołnierze zaślepiające,  

- kółka do płóz, 

- krawędziaki iglaste, 

- króćce żeliwne, 

- papa asfaltowa tradycyjna, 

- pianka poliuretanowa,  

- płozy, 

- roztwór asfaltowy izolacyjny, 

- rury stalowe,  

- tuleje z PVC.  

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych.  

Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
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Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m.  

Kształtki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Elementy wyposażenia pompowni należy składować w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz zgodnie z warunkami 

określonymi przez dostawcę. Dodatkowo należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem. 

Materiały takie jak elementy elektroniki, styczniki itp. należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych oraz zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę.  

Elementy studzienek betonowych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym.  

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji tłocznej 

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji kanalizacji tłocznej powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

 agregat prądotwórczy, 

 ciągnik, 

 prościarka do rur PE, 

 przyczepa dłużycowa, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 spawarka, 

 wciągarka mechaniczna, 
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 wyciąg do urobku ziemi, 

 zgrzewarka do rur PE i PEHD, 

 żuraw samochodowy. 

3.3. Sprzęt do montażu i instalacji przepompowni  

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji przepompowni oraz wykonania ogrodzenia przepompowni powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód skrzyniowy, 

 zagęszczarka, 

 żuraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5o 

do +30oC, 

 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla ochrony 

przed zarysowaniem,  

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej 

niż o 1/3 średnicy zewnętrznej transportowanej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy 

i innych materiałów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy użyciu dowolnego 
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samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego można przewozić luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach niepowodujących segregacji składników, zmiany 

jej składu oraz zanieczyszczenia mieszanki. 

Transport armatury powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów tak, aby wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. 

Elementy przepompowni należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta stosując się do wymagań 

dotyczących transportu podanych przez dostawcę.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji tłocznej.  

5.3. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji tłocznej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek 

za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy rurociągu w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie elementów studzienki, 

to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Robót rozbiórkowych istniejących elementów nawierzchni należy dokonać zgodnie z STWiORB 3 “Roboty 

rozbiórkowe”.  

5.5. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 
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wykopów w gruntach kategorii I-III” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.6. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.7. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis prowadzonego odwodnienia przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.8. Roboty montażowe 

5.8.1. Montaż kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu rurociągu należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach 

załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  

Głębokość kanałów tłocznych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość 

haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 

lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.  

Łączenie rur z polietylenu wykonać przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy 

rurociągu tłocznego należy stosować odpowiednie kształtki.  
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Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym 

oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 

 zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

 rury były ustawione współosiowo,  

 końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

 temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  

 czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu  

 na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

 siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, 

w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 

odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 

5.8.2. Montaż rur ochronnych 

Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną lub gazową. Do spawania należy stosować 

materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rur. 

Miejsca spawów należy starannie oczyścić do II klasy czystości i zabezpieczyć rękawem termokurczliwym. 

Wprowadzenie rur przewodowych do ochronnych za pomocą płóz pierścieniowych.  

5.8.3. Zabezpieczenie rurociągu tłocznego przy przerwie w układaniu  

Przed ukończeniem dnia roboczego lub przed zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego rurociągu 

przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.8.4. Montaż studni  

Studnie rewizyjne w punktach węzłowych, kontrolnych należy wykonać z betonu klasy B45 o średnicy zgodnie z 

dokumentacją projektową z włazem kanałowym żeliwnym DN600 mm klasy B125 lub D400 na pokrywach 

żelbetowych nastudziennych i pierścieniach odciążających betonowych.  

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.  

Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 
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Studnie w pasie drogowym należy wykonać z włazem żeliwnym zatrzaskowym klasy D400. 

Sytuując włazy studni należy zawsze mieć na uwadze konieczność łagodnego ich wyniesienia ponad otaczający teren 

w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz żeliwny w drogach należy zlicować 

z nawierzchnią drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien być wyniesiony.  

5.8.5. Bloki oporowe i podporowe  

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu z rur ciśnieniowych PE, szczególnie dla zabezpieczenia przed 

przesunięciem się wykonanego rurociągu stosuje się bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” 

prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Betonowe bloki oporowe należy wykonać jako 

zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, zasuwach. 

Bloki podporowe wykonać w studzienkach rewizyjnych z betonu B15 o średniej objętości betonu w bloku V=0,15 m3. 

Bloki należy odizolować od przewodów tłocznych warstwą papy bitumicznej.  

Zastosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów z rur PE wynika z zastosowania elementów z żeliwa 

oraz armatury (trójniki, zawory odpowietrzające). Dla tych warunków bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie 

parcia na podłoże w dnie studzienki wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a armaturą. 

5.8.6. Montaż zbiornika pompowni  

Roboty związane z wykonaniem i montażem zbiornika pompowni wykonać zgodnie z instrukcja podaną 

przez producenta pompowni.  

Elementy prefabrykowane przepompowni sieciowych posadowić na warstwie podsypki żwirowej o grubości 25 cm, 

na podkładach betonowych o grubości 15 cm oraz na podkładach żelbetowych o grubości 15 cm natomiast w przypadku 

przepompowni przydomowych wykonać wyłącznie podsypkę z materiałów sypkich o grubości 15 cm.  

Po zmontowaniu zbiornika obsypać piaskiem lub ziemią niezawierającą kamieni, ubijając warstwami. Prace prowadzić 

zgodnie z STWiORB 5 „Wykonanie zasypów”. 

5.8.7. Montaż instalacji i wyposażenia przepompowni  

Zaleca się dostawę na plac budowy kompletnej pompowni – po zmontowaniu przez producenta (wraz z pompami, 

armaturą i orurowaniem).  

W przypadku konieczności dokonywania montażu na budowie wykonywać go zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez dostawcę przepompowni, stosując materiały i urządzenia podane w Dokumentacji Projektowej. 

W każdej przepompowni sieciowej należy zamontować biofiltr kominkowy.  

5.8.8 Sterowanie pompowni  

Sterowanie pracą pompowni odbywa się poprzez tablicę sterowniczą umieszczoną w szafce z tworzyw sztucznych 

(zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni). 

Wymagania, jakim powinien odpowiadać system sterowania zostały określone w Dokumentacji Projektowej.  

5.9. Utwardzenie terenu przepompowni 

Po zakończeniu robót budowlanych i sieciowych należy teren oczyścić i zniwelować do rzędnych terenu określonych na 

rzutach i przekrojach. Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm 

ułożonej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 
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stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm.  

5.10. Odbudowa dróg 

Roboty odtworzeniowe należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi 

asfaltowe”, STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie betonowe”, STWiORB 9 „Odbudowa 

nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone” oraz STWiORB 10 „Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Zamawiającemu 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

STWiORB, normami i przepisami. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiającego.  

Kontrola jakości robót dla budowanego odcinka sieci kanalizacji tłocznej powinna odbywać się w obecności 

jego użytkownika. 

6.2. Badania w zakresie ułożenia przewodu 

W zakresie ułożenia przewodu należy przeprowadzić następujące badania: 

 badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 

Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu wykonywane są poprzez pomiar rzędnej wierzchu 

przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy 

wykonać dla przewodu co 50 m.  

 badanie ułożenia przewodu na podłożu 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej 

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

 badanie odchylenia osi przewodu 

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 

przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 

 badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania 

kształtki o właściwym kącie załamania.  

 badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami ujętymi 

w Dokumentacji Projektowej. 
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 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

 badanie zasypki przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 

 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury, 

 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  

 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur. 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z dokładnością do 10 cm. 

6.3. Badania w zakresie szczelności przewodu 

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych i z tworzyw 

sztucznych przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. 

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie hydraulicznej wypływ 

wody Vw obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości oraz metr średnicy zastępczej 

przewodu w ciągu doby. 

6.3.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną  

Długość przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna być mniejsza niż 50 m. Przewód nie może być z zewnątrz 

zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki 

odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 

z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  

Na badanym odcinku nie powinna być instalowana przed próbą szczelności żadna armatura. Wykopy powinny 

być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien być ubity dokładnie z obu stron 

przewodu. Każda rura powinna być obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 

6.3.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu  

Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa, ciśnienie robocze = 0,6 MPa. 

6.3.3. Opis badań 

W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się powietrze, należy 

umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki rurociągu należy zamontować trójnik z manometrem oraz zawór 

przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca odcinka 

rurociągu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich zawory. 

Do niżej położonego końca odcinka rurociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie 

zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. 
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Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, 

następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 

Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie wyłączyć 

pompę hydrauliczną. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. sprawdzać, 

czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza. 

6.4. Próba szczelności przewodu 

W chwili rozpoczęcia próby szczelności przewodu należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać 

wskazania manometru z dokładnością podziałki skali. 

W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyty, co 5 min. 

Po upływie 30 min. należy podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego i po jego ustabilizowaniu należy 

dokonać obniżenia ciśnienia o 0,2 MPa, następnie obniżyć ciśnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem 

ilości wody, która wypłynęła.  

6.5. Kontrola jakości montażu i instalacji pompowni 

Kontrola jakości wykonanych robót polegać będzie na sprawdzeniu: 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm i Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia studzienek, 

 montażu przepompowni (rzędna posadowienia, odchylenie pionu, łączenie elementów żelbetowych, 

prawidłowość położenia budowli w planie), 

 szczelności przepompowni, 

 prawidłowości pracy przepompowni.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonanych robót instalacyjno-montażowych sieci kanalizacji tłocznej jest: 

 dla zamontowanego kanału - metr [m], 

 dla wykonanych bloków oporowych i podporowych– metr sześcienny [m3],  

 dla zamykanych rur ochronnych – liczba końców, 

 dla przeprowadzonej próby szczelności – liczba odcinków, na których przeprowadzono próbę, 

 dla wykonanych połączeń rur polietylenowych metodą zgrzewania – liczba złączeń [złącz.],  

 dla zamontowanych kompletnych przepompowni, komór zasuw – sztuka [szt.], 
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 dla zamontowanych rur ochronnych – metr [m],  

 dla wykonanych podkładów betonowych i żelbetowych – metr sześcienny [m3],  

 dla wykonanej podsypki pod przepompownię – metr sześcienny [m3],  

 dla wbudowanych obrzeży oraz cokołów betonowych – metr [m],  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór kanalizacji tłocznej  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 

w STWiORB 1 "Wymagania ogólne". 

8.2.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony odcinek przebudowy kanalizacji tłocznej. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: zakrycie podłoża, przewodu i posadowienia studzienek 

oraz pompowni, a także wykonania przewiertów.  

Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

 dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych, 

 dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

 podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.2.2.), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji tłocznej. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie rur kanalizacji tłocznej, 

 montaż studzienek, 

 ułożenie rur ochronnych, 

 wykonanie próby szczelności, 

 montaż zbiornika przepompowni, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 

2003 r.  

[2] PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[3] PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
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[4] PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[5]  PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

[6] PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[7] PN-B-03264:1984 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[8] PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

[9] PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[10] PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

[11] PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 

i systemu 

[12] PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[13] PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[14] PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków. 

[15] PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

[16]  PN-EN 752:2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

[17] PN-EN 752-2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (org.). 

[18] PN-EN: 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cześć 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

[19] PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji. 

[20] PN-ISO-6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

[21] PN-ISO-6935-2:1998 – Stal zbrojeniowa. 

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci wodociągowej. Prowadzone prace związane są z zadaniem: 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w 

Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 13 „Sieć 

wodociągowa”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

przyłączy wodociągowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

 roboty instalacyjno-montażowe sieci wodociągowej: 

– montaż rurociągu z PEHD o średnicy 40x3,7mm, SDR11 oraz 90x5,4mm, 110x6,6mm, 

160x69,5mm SDR 17 PE100  

– montaż zasuw, 

– montaż kształtek na rurociągach, 

– ułożenie rur osłonowych z HDPE mm w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami 

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

 oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego, 

 wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej, 

 próba szczelności, 

 płukanie i dezynfekcja sieci, 

 kontrola jakości, 

 badanie przydatności wody do spożycia, 

 odbiór robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

 dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
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zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 przyłącz wodociągowy – rurociąg doprowadzający wodę do budynku z sieci wodociągowej, 

 zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu, 

 hydranty przeciwpożarowe – armatura służąca do czerpania wody z rurociągów w przypadki pożaru, 

 bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub dławikowych, przy których 

nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach 

i odgałęzieniach, 

 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 Zamawiający, Inwestor – podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych 

Rury wodociągowe przewodowe 

Rury z PE o średnicy 40x3,7mm, SDR11 oraz 90x5,4mm, 110x6,6mm, 160x69,5mm SDR 17 PE100stosowane zgodnie z 

normą PN-EN: 12666-1:2007. 

Uzbrojenie 

Zdrój uliczny, z samoczynnym odwodnieniem zbudowanym z żeliwnego korpusu i głowicy stanowiącego nadziemną 

część zdroju oraz komory zaworowej z przyłączem  stanowiącej część podziemną. Woda na terenie przepompowni 

spełniać będzie rolę punktu czerpalnego wody do celów porządkowych. 

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów, 

Trójniki, łuki 

Zasuwy. 

Kształtki ciśnieniowe 

Rurociągi ciśnieniowe łączone poprzez zgrzewanie łuków ciśnieniowych PE110 i PE160 mm. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych.  
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Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m.  

Kształtki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Materiały takie jak elementy elektroniki, styczniki itp. należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych oraz zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę.  

Elementy studzienek betonowych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym.  

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji przyłączy wodociągowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 agregat prądotwórczy, 

 ciągnik kołowy 

 prościarka do rur PE, 

 przyczepa skrzyniowa, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 spawarka, 

 wciągarka mechaniczna, 

 zgrzewarka do rur PE, 

4. TRANSPORT 
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4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5o 

do +30oC, 

 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla ochrony 

przed zarysowaniem,  

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej 

niż o 1/3 średnicy zewnętrznej transportowanej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy 

i innych materiałów. 

Transport armatury powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów tak, aby wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza wodociągowego.  

5.3. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem punktów 
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załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci 

wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie elementów studzienki, 

to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

5.4. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii I-III” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

5.5. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.6. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis prowadzonego odwodnienia przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.7. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu rurociągu należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach 

załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Głębokość rurociągów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość 

haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 

lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.  
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Łączenie rur z polietylenu wykonać przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy 

rurociągu tłocznego należy stosować odpowiednie kształtki.  

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym 

oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 

 zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

 rury były ustawione współosiowo,  

 końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

 temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  

 czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu  

 na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

 siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, 

w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 

odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Zamawiającemu 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

STWiORB, normami i przepisami. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiającego.  

Kontrola jakości robót dla budowanego odcinka sieci wod. powinna odbywać się w obecności jego użytkownika. 

W ramach kontroli jakości należy: ·  

 poddać rurociągi próbie na szczelność, ·  

 sprawdzić usytuowanie armatury, ·  
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 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, ·  

 sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, ·  

 sprawdzić szczelność zamykania zasuw, 

 sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych, 

 przeprowadzić dezynfekcję rurociągów sieci wodociągowej, 

 przepłukać sieć wodociągową, 

 przeprowadzić badanie przydatności wody do spożycia. 

 

Badanie materiałów  

Użyte materiały do wodociągu powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie użytych materiałów do budowy 

wodociągu przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Badanie zgodności z projektem 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

 sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, ·  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, ·  

 sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: ·  

 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, ·  

 wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, ·  

 obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w 

danym punkcie. 

Badania w zakresie budowy przewodów i obiektu 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej 

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

 badanie ułożenia przewodu w planie - sprawdzenie kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków 

w projekcie z dokładnością do 5cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,  

 badanie ułożenia przewodu w profilu - prowadzenie rzędnych kolejnych punktów przez pomiar i porównanie 

z rzędnymi w projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego 

wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi wg projektu. Pomiaru należy dokonać w 

trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu, 

 badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu - badanie należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i 

miarki z dokładnością do 1cm, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania 

kształtki o właściwym kącie załamania.  
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 badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami ujętymi 

w Dokumentacji Projektowej. 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z dokładnością do 10 cm. 

Badania w zakresie próby szczelności 

Po zamontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 

przeprowadzić próby ciśnienia. Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. 

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające 

na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie połączyć z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej 

i środka do dezynfekcji. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez właściwą 

terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonanych robót instalacyjno-montażowych przyłączy wodociągowych  jest: 

 dla zamontowanego kanału - metr [m], 

 dla zamontowanej armatury- sztuka [szt.], 

 dla wykonanych bloków podporowych – metr sześcienny [m3],  

 dla zamykanych rur ochronnych – liczba końców, 

 dla przeprowadzonej próby szczelności, dezynfekcji i płukania – liczba odcinków, na których 

przeprowadzono próbę, 

 dla wykonanych połączeń rur polietylenowych metodą zgrzewania – liczba złączeń [złącz.],  

 dla badania przydatności wody do spożycia – liczba prób, 

 dla zamontowania armatury i kształtek– [szt.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór przyłączy wodociągowych 
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8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 

w STWiORB 1 "Wymagania ogólne". 

8.2.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: zakrycie podłoża, przewodu i posadowienia studzienek 

oraz pompowni, a także wykonania przewiertów.  

Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

 dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych, 

 dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

 podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.2.2.), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robot podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji tłocznej. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie rur wodociągowych, 

 wykonanie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 

 badanie przydatności wody do spożycia, 

 połączenie z istniejącą siecią wodociągową, 

 montaż armatury wodociągowej, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej..  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[2]  PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

[3] PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[4] PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

[5] PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji. 

[6] PN-ISO-6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

[7] PN-ISO-6935-2:1998 – Stal zbrojeniowa. 

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 


