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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie sieci wodociggowej w ulicach Ba-
$niowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w miejscowosci Dziekanéw Lesny gmina tomianki.

Realizacja przedsiewzi¢cia ma na celu uporzagdkowanie systemu rozdziatu wody w obrebie w/w
ulic na dziatkach wg. Zalacznika nr 1.

1.1

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie sieci wodociaggowej, w tym w szczegolnosci:

Uwaga:

Odcinki sieci wodociggowej PE100 SDR 17 o $rednicy 160mm, dtugo$¢ taczna okoto
— 64,8 m,

Odcinki sieci wodociggowej PE100 SDR 17 o $rednicy 110mm, dtugos¢ taczna okoto
—3000,2 m,

Odcinki sieci wodociggowej PE100 SDR 17 o $rednicy 90mm, dtugos¢ taczna okoto —
18,1 m,

Odcinki przylaczy wodociggowych od przewodu gtownego sieci wodociggowej do gra-
nic nieruchomosci gruntowej PE100 SDR 11 o $rednicy 50mm, dlugo$¢ taczna okoto —
5,80 m,

Odcinki przylaczy wodociggowych od przewodu gtownego sieci wodociggowej do gra-
nic nieruchomosci gruntowej PE100 SDR 11 o $rednicy 40mm, dtugos$¢ taczna okoto —
502,5 m,

Zestawy hydrantowe — 10 szt.,

Liczba przytaczy do sieci wodociggowej: okoto 177 szt.

- Zdroju ulicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru

Podane dlugosci sieci muszg zostaé¢ zweryfikowane na etapie dalszych prac projekto-
wych. Ostateczne, szczegotowe rozwiazania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz
obiektow na sieci wodociagowej, w tym m.in.: dlugosci, Srednice, ilosci i dlugosci od-
galezien ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyzej ilosci pla-
nowanych rob6t moga ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a
ewentualne ich zwi¢kszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako
roboty dodatkowe.

1.1.1 Zakres robot projektowych i budowlanych

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

— opracowanie Dokumentacji Projektowej niezb¢dnej dla wykonania Robot,

— uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji (tacznie z za-
twierdzeniem projektu 1 uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe),

— wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowigce
Kontrakt, w tym odtworzenie istniejacych drog i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpo-
czecia Kontraktu (lub w szczegdlnym wypadku w innym zakresie),

— wykonanie Prob Koncowych obiektow i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

— wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

— wykonanie oznakowania armatury na sieci.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

-5



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1.1.1.1 Dokumentacija projektowa

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowa, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, a takze
uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach w
trakcie realizacji zaméwienia), a w szczegolnosci z:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 tekst jednolity
Z pOz. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.
2012 poz. 462 z poz. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wylacza si¢
przedmiary robot,

— ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177 wraz z poz. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoélo-
wego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( tj. Dz. U. z 2012 r.
p0z.365 z p6z. zm.).

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona nastepujace prace:

a) opracuje projekt budowlany obejmujacy wszystkie branze,

b) wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym
mi¢dzy innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usu-
nigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna, tacznosci radiowej, operaty wodno-
prawne,

¢) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbgdne
do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci wodociggowej
wraz z obiektami do eksploatacji; uzyska zgody wiascicieli sieci w zakresie dostgpu do
medioéw, niezbednych na okres prowadzenia robot;

d) ile bedzie to wymagane, opracuje inwentaryzacj¢ zieleni 1 uzyska w imieniu Zamawiaja-
cego decyzje zezwalajaca na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni,

e) o ile bedzie to wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopow 1 uzyska decyzje po-
zwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopow,

f) opracuje informacj¢ dotyczacg BIOZ,

g) uzyska decyzj¢ zatwierdzajacg projekt budowalny oraz pozwolenie na budowe,

h) opracuje projekt wykonawczy wszystkich branz oraz sporzadzi projekt zabezpieczenia
wykopow o glebokosci powyzej 4,0 m; projekt wykonawczy winien by¢ tak sporzadzo-
ny, aby jednoznacznie rozstrzygat zakres elementow robdt budowlanych objetych rozli-
czeniami czg¢§ciowymi,

1) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary 1
kosztorysy inwestorskie,

1.1.1.2 Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajacemu Doku-
mentacj¢ Powykonawcza, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,
obejmujaca migdzy innymi:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta we wlasciwym osrodku geodezyjnym

wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacj¢ powykonawcza ujmujaca zmiany wprowa-

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

-6-



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robdt (zmiany na-
lezy nanie$¢ kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach),

— dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urzadzen i apa-
ratury,

— inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inzyniera i/lub Zamawiajacego, w tym min.
protokoty z prob szczelnosci, badan bakteriologicznych, protokoty odbioru czesciowego i
koncowego 1 innych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu
wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytko-
wanie obiektu(ow) budowlanego(ych), a nastepnie we witasciwych ogranych administracji uzyska
to/te zezwolenie/a. Przez zezwolenie na uzytkowanie rozumie si¢ uzyskanie - zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami prawa budowlanego - w zalezno$ci od wymagan organu wydajacego decyzje
pozwolenia na budowe, decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu rob6t. Zezwolenie na uzytkowanie wchodzi w zakres dokumentacji powykonawcze;.

1.1.1.3 Proby Koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Proby Koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania Rob6t do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacym planowanej do budowy sieci wodociagowej jest Zaktad Wodociagoéw i Kanali-
zacji w Lomiankach Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki.

1.2.1 Lokalizacja przedsi¢wziecia

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane w ul. Basniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie
Lesnym w zachodniej czg¢sci gminy Lomianki na dziatkach zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniej-
szego opracowania. Sie¢ wodociggowa w/w ulicach bedzie potaczona z ist. siecig wodciggowa w ul.
Rolniczej od strony pdtnocnej, od strony potudniowej z istniejaca siecig w ul. Kolejowej (ul. Ba-
sniowa 1 Kopciuszka) oraz od strony wschodniej z ist. siecig w ul. Wiklinowej (ul. Sienkiewicza).
Trasa projektowanego wodociagu przebiegaé bedzie w pasie drogowym ulic objetych opracowa-
niem.

1.2.2 Ogolne informacje o terenie inwestycji

Gmina Lomianki jest gming miejsko-wiejska potozong w powiecie warszawskim zachodnim,
obejmujaca obszar 38,06 km?. Lomianki polozone sg 15 km od centrum stolicy, a caty obszar gmi-
ny znajduje si¢ w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Administracyjnie gmina obejmuje miasto L.omianki (dzielnice Burakéw, Dabrowa Le$na, Da-
browa Rajska, Dagbrowa Zachodnia, Lomianki Baczynskiego, Lomianki Centralne, Lomianki Gor-
ne, Lomianki Majowe, Lomianki Prochownia, Réwnolegta, Lomianki Stare, L.omianki Pawlowo,
Lomianki Trylogia, Lomianki Powstancéw) 1 9 sotectw: Dziekandw Bajkowy, Dziekandéw Les$ny,
Dziekanow Nowy, Dziekanéw Polski, Kietpin, Ke¢pa Kielpinska, Lomianki Chopina, Lomianki
Dolne 1 Sadowa.

Na stan zagospodarowania obszaru gminy istotny wplyw maja zachodzace intensywne procesy
urbanizacyjne (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) i zanik uzytkowania rolniczego terenow
wiejskich gminy.

Gmina Lomianki posiada miejscowe plany zagospodarowania, ktore obejmujg w wiekszosci ob-
szar miasta i czg$ciowo przylegle do niego sotectwa.
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Teren inwestycji charakteryzuje si¢ zwarta zabudowa, gléwnie domoéw jednorodzinnych z istnie-
jaca infrastrukturg techniczna uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu
wystepuje sie¢ sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

1.2.3 Obecna gospodarka wodno-$ciekowa

Zrédlem zaopatrzenia w wode mieszkancow Gminy Lomianki sa ujecia indywidualne oraz dwie
stacje uzdatniania wody (SUW). Dystrybucja wody na terenie Gminy nastgpuje poprzez gminng
sie¢ wodociggowa.

1.2.4 Warunki gruntowo — wodne

Zamawiajacy posiada dokumentacje geotechniczng dla terenu objetego zamowieniem. Jesli po-
siadane dokumenty okazg si¢ niewystarczajace do sporzadzenia projektu i wybudowania sieci wo-
dociggowej Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania i uszczegoétowienia w/w badan.

1.2.5 Uzbrojenie terenu inwestycji

Na terenie projektowanych robdt wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia :
— odcinki sieci wodociggowej od budynkow do studni kopanych,
— sie¢ gazowa,
— linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i ziemne,
— linie telefoniczne napowietrzne i ziemne,
— odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowe;j tj. przykanalikow od budynkow do szamb.

1.2.6 Drogi

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje drogi gminne, prywatne oraz cze¢sciowo droge krajo-
w3.

Drogi gminne i prywatne

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa w jezdniach drég gminnych i prywatnych, obejmuje ul.
Basniowa, Kopciuszka i Sienkiewicza.

Droga krajowa ul. Kolejowa

W pasie drogi krajowej ul. Kolejowa projektuje si¢ odcinek sieci wodociaggowej PE160 taczacy
istniejacy sie¢ z projektowang siecig w ul. Basniowej 1 Kopciuszka.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, doku-
mentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzje o pozwoleniu na budowe) niezbedne dla zapro-
jektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do uzytkowania odcinka wodociggowego w
pasie drogi krajowe;.

1.2.7 Cieki i urzadzenia melioracji wodnej

Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z ciekami wodnymi i1 urzgdzeniami melio-
racji wodnej.

1.2.8 Dostepnos¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.,
beda zrealizowane 1 wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu.
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Przewiduje si¢, ze roboty wykonywane beda gléwnie w pasie drogowym ulic objetych opraco-
waniem.

Roboty zwigzane z budowa wodociggu nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00. Istnieje
mozliwo$¢ pracy calodobowej, jednak wytacznie pod warunkiem akceptacji Inzyniera i Zamawiaja-
cego. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca musi stosowac si¢ do przepisow dotyczacych nie-
przekraczania okre$lonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej. W zwiazku z ko-
nieczno$cig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzgledni¢ mozli-
wos¢ ograniczenia przez zarzadce drogi okresu prowadzenia Robdt na czgéci kolektoréw do okre-
slonych godzin. Roboty przygotowawcze zwigzane z wycinka drzew 1 krzewow prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow, przed wycinka kazdorazowo przeprowadzi¢ inspekcje w zakresie wy-
stepowania miejsc legowych. Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem okreséw migracji ptazow. Wy-
konawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamo-
wienia. Do robdt tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realiza-
cja rozwigzan zabezpieczajacych interesy osob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem wymagan
ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunkow bezpie-
czenstwa ruchu drogowego, biezace utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu
budowy, dziatania zapewniajace spetnienie przepisow w zakresie bhp, dziatania majace na celu
zabezpieczenie robot przed dostgpem osob trzecich, itp.

1.2.9 Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robot ponosi Wykonawca. Koszt zajecia
pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem
ceny kontraktowej 1 winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;.

1.2.10 Utylizacja odpadow

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje si¢, ze podczas realizacji zadania
powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utyli-
zacje odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ich przeznaczeniem i
sktadem uwzgledniajagc wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

1.2.11 Wycinka drzew

Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew. Natomiast moze wystapi¢ koniecznosé
miejscowego usuni¢cia niewielkich krzewow oraz roélin (samosiejek). Zaznaczamy, ze bez zezwo-
lenia mozna wycig¢ krzewy 1 drzewa owocowe (z wyjatkiem wpisanych do rejestru zabytkow) oraz
te, ktorych wiek nie przekracza 5 lat. Inwestycja zostala zaprojektowana w sposdb zapewniajacy
wlasciwe utrzymanie stanu drzew 1 krzewow rosngcych w granicach terenu objgtego inwestycja.

O ile jednak ostateczna lokalizacja sieci wodociaggowej przyjeta w Dokumentacji Projektowe;,
rozwigzania techniczne oraz warunki wykonania robot bedg wymagaty wykonania wycinki drzew,
to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbed-
nych decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinka (w tym zezwolenie na wycinke, Wykonaw-
ca w pierwszej kolejnosci musi wnioskowac o zgod¢ na wykonanie nowych nasadzen w zamian za
wycinke). W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z zatatwieniem
spraw formalnych, zwigzane z wykonaniem robdt (uzyskaniem pozwolenia na wycinke, wycinki,
pocigcia 1 przewiezienia drewna do skladu, odszkodowania, koszty nasadzen kompensacyjnych
etc.).

1.2.12 Wizytacja terenu budowy
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W celu prawidtowego przewidzenia zakresu rzeczowego robot oraz ich kosztow i ryzyka, a takze
ustalenia wszystkich innych czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprocz
szczegdlowego zapoznania si¢ z przedmiotem zamoéwienia 1 warunkami jego realizacji opisanymi w
SIWZ, przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia.

1.2.13 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, doku-
mentacje i1 decyzje administracyjne (w tym decyzje o pozwoleniu na budow¢) niezbedne dla zapro-
jektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do uzytkowania.

1.2.14 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzorow
przedstawicieli gestorow istniejacych sieci, a takze kosztéw uzyskania opinii, uzgodnien oraz spo-
rzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajacego nie ogranicza od-
powiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowe] w ul. Basniowej, Kopciuszka 1 Sienkiewicza w miejscowosci Dziekanow Lesny w
gminie Lomianki powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia
jej nastepujace wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe:

— rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny za-
pewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodnos$¢ budowanej sieci i urzadzen; powinny roéwniez
uwzglednia¢ mozliwos$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

— dobor parametrow technicznych materiatow i1 urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy dla stanu docelowego,

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ nowe, wysokiej jakosci, trwale 1 odporne na
korozje w srodowisku wodnym, w I klasie wykonania,

— zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig, niezawod-
no$cig oraz wysokim standardem wykonania,

— wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Inspekto-
ra nadzoru

14 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: w ul. Basniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w
Dziekanowie Lesnym gmina Lomianki sieci wodociggowej w zakresie pokazanym na planach sytu-
acyjnych, zalacznikach do niniejszego PFU.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ roboty zgodnie z warunkami technicznymi sieci wo-
dociggowej wydanymi przez Zamawiajacego.

1.4.1 Sie¢ wodociagowa

W zakresie planowanej inwestycji znajduje si¢ budowa sieci wodociagowej z rur PE100 SDR 17
o $rednicach 160mm, 110mm, 90mm oraz przytaczy z rur PE100 SDR 11 $rednicy 63mm 1 40mm
do granicy dziatki zakonczonych zaslepka PE.
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Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci gldéwnej wyraz z przytaczami do kazdej dziatki przyle-
glej do trasy projektowanej sieci wodociggowej. Projektowany wodociag w wyniku potaczenia z
istniejacy siecig wodociggowa w 5 punktach stanowi¢ bedzie uktad obwodowy.

Przewody sieci wodociggowej prowadzone w drogach winny by¢ usytuowane zgodnie z wyma-
ganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w spra-
wie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuow-
anie (t.j. Dz. U. Nr 43/99 po0z.430), a w przypadku braku zgodnosci po stronie Wykonawcy (w ra-
mach ceny ryczattowej) lezy uzyskanie zgody wlasciwego urzgdu na odstepstwo od tych warun-
kow.

Przyjete $rednice przewoddéw wodociggowych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowac. Wielkosci te muszg wynika¢ z obliczen hydraulicznych.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stoso-
wanych materiatow, taczen, ksztattek 1 armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne pro-
wadzenia, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych przewodéw wodociggowych okre-
$lone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz przez producentdéw rur i armatury.

1.4.1.1 Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociggowe nalezy wykonywac z rur PE o parametrach PE100 SDR 11, PN 1 MPa;
$rednica wewnetrzna rur przytacza powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilo$ci pobieranej
wody, ale nie mniejsza niz 40 mm. Przylacze nalezy zaprojektowac i wykona¢ do granicy posesji 1
zaslepi¢ korkiem. Przylacze wyposazy¢ w zasuwg odcinajaca.

1.4.1.2 Kolizje z istniejaca infrastruktura

W przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca infrastruktu-
ra Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z wa-
runkami wydanymi przez wlasciciela lub zarzadce sieci kolidujacej w ramach ceny kontraktowe;.

1.4.1.3 Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ r¢cznej odkrywki w ce-
lu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem shuzb technicznych
uzytkownikéw sieci. Wykonawstwo robot w obregbie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z warunkami uzgodnien wydanymi przez wlasciciela lub zarzadce¢ urzadzen lub sieci.

1.4.1.4 Prowadzenie przewoddéw w pasie drogowym

W zwigzku z prowadzeniem sieci wodociggowe] w jezdniach droég gminnych, a takze
w chodnikach i zjazdach projektuje si¢ odbudowe konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z wa-
runkami okreslonymi przez Zarzadceg drog.

UWAGA: przed przystgpieniem do rob6t odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé bada-
nie zaggszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zglosi¢ Inzynierowi i
Zamawiajacemu min. 3 dni przed przystapieniem do badan. Brak pozytywnych badan wyklucza
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mozliwos$¢ przystgpienia do wykonywania nawierzchni.

2  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Opis ogolnych wymagan zamawiajacego

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca spo-
rzadzi odpowiednig Dokumentacje Projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej wykonane
beda nadawaly si¢ do celow, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawa zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
dotyczacych wydtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zwigkszenia Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Rozwigzania projektowe powinny speilnia¢é wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty
1 wyposazenie zapewniaty diugotrwala 1 bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostgpu do obiektéw w celu
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obslugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obciagzenia, ci$nienia i temperatury.

Wykonawca uzyska 1 zapewni wazno$¢ przez caly czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatow, uzgodnien, opinii
1 decyzji administracyjnych niezbgdnych dla zaprojektowania, wybudowania 1 eksploatacji
obiektow.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i zatwierdzi z Zamawiajagcym 1 Inzynierem
Kontraktu szczegdélowy harmonogram prac projektowych i robot budowlanych.

Ogdlne wymagania Zamawiajacego opisujg wspolne wymagania Zamawiajacego dotyczace Robot.
Wszystkie ustugi 1 elementy sktadowe Robdt spelnia¢ musza wymogi ustanowione w wymaganiach
ogblnych, chyba ze wymagania dotyczace poszczegolnych grup robot stanowig inacze;.
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogélnych nalezy stosowac przy:
— projektowaniu robot,
— produkcji, dostawie, badaniu w zakladzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,
ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania  materiatow
1 prefabrykatow,
— pracach przygotowawczych,
— budowie,
— probach na Terenie Budowy,
— pracach wykonczeniowych
pracach rozbiorkowych.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ okre§lone wymagania zawarte w:

— Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z pozn. zm.)
— Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z pozn. zm. )

— Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2015 poz. 469)
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— Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. 22015 r. poz. 139)

W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej nalezy przestrzegac nast¢pujacych norm, instrukcji
itp.
— WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
— BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
— BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanaliza-
cyjne
— Warunki techniczne wykonania.
— Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe

Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochrong przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen
o niskim poziomie emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, thumikow 1
oston dzwigkochtonnych.

Wykonawca przed rozpocz¢ciem prac projektowych dokona weryfikacji danych
wyjsciowych i zalozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem
zagwarantowania osiagniecia zalozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne,
zar6wno na etapie prac projektowych jak i robot budowlanych, ktore odbywac si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego.

2.1.1 Wymagania ogélne dotyczace robot

Roboty powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukc;ji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
— komfort obstugi,
— ochrong srodowiska.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie, a w szczegolnosci materialy majace
kontakt z wodg pitng atesty PZH.

Wykonawca winien wykona¢ wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy wymaga, aby:
— pasy realizacyjne, a w szczegoOlnosci miejsca lokalizacji sprzgtu sytuowaé, w miare
mozliwos$ci, na dziatkach po wczes$niejszym uzgodnieniu z wiascicielem.
— zastosowac organizacj¢ 1 technologi¢ robdt minimalizujaca zakldcenia funkcjonowania
miejscowosci objetych opracowaniem,

— zastosowana organizacja i technologia rob6t Wykonawcy pozwolita na zachowanie 1 nie

uszkodzenie drzewostanu istniejgcego w pasie realizacyjnym robot.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:
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— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegolniajacej
wszystkie jego szczegoty, istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazaé si¢
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

— prace geodezyjne (sprawdzenie rzednych terenu istniejacego, wyznaczenie tras rurociagoéw
1 obiektow, zarysow robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w
terenie, potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i
przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow,
zarysOw skarp, punktoéw ich przecigcia z powierzchnig terenu przez uprawnionego
geodete),

— oczyszczenie terenu,

— rozbiorke nawierzchni drogowych i pieszych ciaggow komunikacyjnych (o ile zajdzie
taka potrzeba),

— rozebranie obiektow kolidujacych z obszarem prowadzenia robot,

— oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

— zabezpieczenie istniejgcych instalacji 1 urzadzen infrastruktury techniczne;,

— zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu
miejsc prowadzenia robot,

— wykonanie niezbednych tymczasowych przejs$¢ i drog dojazdowych,

— inne rozbiorki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robot.

— zapewnienie w swoim zakresie i na wlasny koszt zasilenia placu budowy w energi¢
elektryczng 1 poboru wody;

— przygotowanie w swoim zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektoréw nadzoru;

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw 1 za wy-
niki dziatalno$ci w zakresie:
— Organizacji rob6ot budowlanych;
— Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;
— Ochrony $rodowiska;
— Warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— Ochrony przeciwpozarowe;j;
— Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa;
— Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb trzecich;

23 Opis wymagan Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wymagania techniczne:

— glebokos¢ posadowienia przewodéw wodociggowych nie bedzie mniejsza niz 1,5m ani
wigksza niz 3,0 m (za zgoda Zamawiajacego i1 Inzyniera, w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odstepstwa, dopuszcza si¢ stosowanie technik
bezwykopowych),

— przejscia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w poblizu drzew,
stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
ich administratorow (dopuszcza si¢ stosowanie technik bezwykopowych),

— z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych w trakcie realiza-
cji inwestycji nalezy zatozy¢ koniecznos$¢ ciggltego odwadniania wykopdéw za pomocg igto-
fitrow lub studni wierconych oraz wykonania $cianek szczelnych — wody z odwodnienia
wykopow beda odprowadzane do pobliskich ciekow lub rowow; koniecznos¢ odwodnienia
1 ilo$¢ odprowadzonej wody, a takze sposob umocnienia wykopoéw zalezna bedzie od aktu-
alnych warunkow gruntowo-wodnych (pora roku),
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— ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robot w poblizu drzew nalezy przewidzie¢ taka
organizacj¢ robot (technologie robot, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych, pni, konaréw i koron istniejacych drzew; ewentualnie uszkodzone czg¢$ci
drzew powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych
w ogrodnictwie preparatow ochronnych; nie wyklucza si¢ koniecznos$ci wykonywania na
tych odcinkach wykopow re¢cznie lub metoda bezwykopowa np. za pomoca przewiertu ste-
rowanego.

Zamawiajacy wymaga aby:
— Wszystkie elementy sieci miaty zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 50 lat;
— cale wykonanie projektu bylo objete minimum 5 letnig gwarancja/rgkojmia Wykonawcy
liczone od dnia popisania protokotu koncowego i przejecia do eksploatacji przez Zamawia-

jacego.

Wszystkie elementy i urzadzenia stalowe powinny by¢ zabudowywane w wersji gwarantu-
jacej odpornos¢ na korozje minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).

2.4  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

(b) Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1

bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,

swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i

znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,

zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w

sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbne;j

zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwe oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestoréw bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktéore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

-16 -



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby wszyscy
pracownicy byli zatrudnieni na umowe o pracg i personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych bez specjalnych zabezpieczen i zgod.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zezwolenia

Wymagane zezwolenia, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych witadz na swoéj koszt.
(migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie
krotkofalowek, na rozpoczgcie prac 1 na zakryciu robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen
uzyteczno$ci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolei wymaganych do rozpoczgcia
1 zakonczenia Robodt zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Witadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
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jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Przebudowa urzgdzen kolidujqgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i1 budowy.

Tablice Informacyjne

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy
tablic informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku budowy.

Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
2.4.1 Wymagania dla rob6t ziemnych

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane z budowg sieci wodociggowej pole-
gac beda na:

— wykonaniu wykopdéw pod nowoprojektowane przewody wodociggowe,
— przygotowaniu podtoza pod rurociag, kanat,

— wykonaniu obsypki przewodu,

— wykonaniu zasypki wykopu,

— wykonaniu ewentualnej wymiany gruntow,

— wykonaniu odwodnienia wykopow.

Wykop otwarty dla przewodow sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien by¢ scharakteryzowany
za pomocg nastepujacych wielkosci 1 danych:

— szeroko$¢ uwzgledniajaca Srednice przewodow,

— glebokos¢,

— system wzmocnienia $cian wykopu,

— ksztatt wykopu,

— rodzaj podtoza,

— sposoOb zageszczenia obsypki 1 zasypki przewodu,

— zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,

— poziom wod gruntowych,

— wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobér odpowiedniej szerokosci wykopu oraz spo-
sob jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigzac potrzebe:

— zapewnienia szeroko$ci wystarczajacej do umozliwienia bezpiecznej pracy
— wlasciwej procedury montazu i potaczen rur i elementéw kanatow,

— eliminacji szkéd spowodowanych ruchem pojazdéw i pieszych,

— eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektow i instalacji.

Jesli nie podano ograniczen co do szerokosci wykopoéw, to powinny by¢ one zgodne z
normg PN-EN 1610:2002 1 wytycznymi producentéw rur.

2.4.2 Wymagania dla rob6t odwodnieniowych

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot koniecznos$¢ ciggtego odwadniania wykopéw w obszarze zabudowanym. Roboty w
rodzaju betonowanie lub montaz rur i armatury, beda mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wyko-
pach suchych. Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopow wy-
kona, bedzie eksploatowat i konserwowat Wykonawca. Prace zwigzane z odwodnieniem wykopow
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nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposdb bezpieczny dla znajdujacych si¢
w poblizu obiektow nie zwigzanych z budowa.

2.4.3 Wymagania dla obiektow technologicznych

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagaja obliczen hydraulicznych, a obiekty 1
ich elementy obliczen statycznych. Zastosowane elementy winny umozliwi¢ odksztalcanie, zapew-
niajac jednoczesnie pelng szczelnos¢ kanatow.

2.4.4 Wymagania dla konstrukcji drogowych

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym) wchodzacych w zakres robot, Wykonawca wi-
nien odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez
administratora drogi 1 zgodnie z tymi warunkami nalezy przyjaé, ze w przypadku lokalizacji sieci
wodociggowej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, bedzie istniala konieczno$¢ spet-
nienia nast¢pujacych warunkow:

— wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukeji jezdni,

— odtworzenia konstrukeji jezdni, zjazdow i chodnikéw na szeroko$ci wykopu wraz z klinem
odlamu,

— wykonaniu warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni,

— odtworzenie konstrukcji wymaga¢ bedzie regulacji wszystkich urzadzen technicznych
wystepujacych w obrebie robot,

— kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdéw (w przypadku ich rozbidrki) z
ewentualnym wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiorki materialow,

— kompleksowym odtworzeniem chtodnikéw z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie
rozbiorki materialow,

— w przypadku drog nieutwardzonych lub czgsciowo utwardzanych, wykonania nawierzchni
drogi z thucznia,

— ewentualne natozenia obowigzku odtworzenia drog, zjazdow i1 chodnikow do stanu
pierwotnego dotyczy¢ bedzie wszystkich warstw podbudowy i1 nawierzchni, a takze
kraweznikow i obrzezy, chodnikow, placow, wjazdoéw, rowow, skarp, przepustow itp.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajacego lub Zarzadc¢ drogi, zniszczen spo-
wodowanych przez Wykonawce poza pasem robodt, bedzie on zobowigzany do usunigcia uszkodzen
1 przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Nalezy przewidzie¢, ze na sposéb odtwo-
rzenia konstrukcji i nawierzchni drog mogg wptyna¢ wyniki mozliwych do przeprowadzenia w tym
celu przez administratora drogi w obecnosci Zamawiajacego i Inzyniera odkrywek. W przypadku
braku innych wymagan administratora drogi, odtworzenie drog nalezy wykona¢ w rozwigzaniu
materialowym zgodnym z rozebrang cz¢scig drogi i1 stan doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.4.5 Wymagania dla sieci wodociagowej

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras wodociagu byla réwnolegta do linii przebiegu drog.
W miar¢ mozliwosci, przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane co najmnie;j:

— 1,5 m od przewodow gazowych i wodociggowych,
— 1,0 m od kabli elektrycznych,
— 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Po uzgodnieniu z gestorami sieci odleglosci moga zosta¢ zmienione.

2.4.6 Kolizje z istniejaca infrastruktura
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W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wyko-
nawca zobowigzany jest do przetozenia kolidujacych sieci lub wykonania jej nowych odcinkéw,
zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciciela lub zarzadce sieci kolidujacej na wlasny koszt i
ryzyko kontraktu.

2.4.7 Materialy

2.4.7.1 Sieé¢ wodociagowa

Sie¢ nalezy wykonac¢ z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. Rury dostarczane 1 instalowa-
ne w ramach Kontraktu winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— Rury przewodowe do wody pitnej z PE 100, klasy SDR 17 (przewody gldwne) oraz PE
100 SDR 11 (odcinki sieci od przewodu gtownego do granicy nieruchomosci), PN 10,
W przydatku technologii bez wykopowej wymagane jest stosowanie materiatow przewidzianych
dla tej technologii i wykonane z rur PE 100 dwuwarstwowych wzmacnianych.

2.4.7.2 Armatura

a) Armatura liniowa - zasuwy (kotnierzowe) krotkie:

— zasuwa klinowa kotierzowa z migkkim uszczelnieniem klina. Z mozliwos$cig wymiany
uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem,

— Wykonanie - zeliwo sferoidaine malowane farba epoksydowa min 250pm zgodnie z
normg GSK Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Potrgjne uszczelnienie trzpienia,

— Klin z zeliwa sferoidalnego z pelnym przelotem prowadzony w prowadnicach stano-
wiacy integralng cze$¢ korpusu nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powloka
EPDM,

— Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego,

— Pelny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina,

— Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwalym oznakowaniem na
rurze wymiardw zasuwy i dlugosci przedtuzacza.

b) Zasuwy do przytqczy domowych kielichowe:

— zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina. Z mozliwo$cia wymiany
uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem,

— Wykonanie - (korpus + pokrywa) zeliwo - malowane farbg epoksydowa min 250 um zgodnie
znormg GSK

— Potrojne uszczelnienie trzpienia

— Klin na wulkanizowany powloka EPDM

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Pelny przelot zasuwy (bez przewgzen)

— Polaczenia typu ISO

c) Uniwersalne tqczniki do rur zeliwnych, stalowych i PVC:

— Wykonanie - zeliwo sferoidaine pokryte farbg epoksydowa, min 250 um zgodnie z norma
GSK,

— Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),

— Uszczelnienie z gumy EPDM,
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— Sruby zabezpieczone powtoka.

d)Lqczniki i kotnierz specjalne do rur PE:

— Wykonanie - korpus i pier§cien dociskowy (lacznik) zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksy-
dowg min 250 pm zgodnie z normg GSK,

— zestaw uszczelniajagco wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za pomoca
pier§cienia zaciskowego wykonanego z materialu nie gorszego niz bragz (do rur PE)
z mozliwoscig osiowego odchylenia +/- 3,5 %

— Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajace docisk do rur PE) z pierScieniem zaci-
skowym na rura.

e) Hydranty podziemny z zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamknigciem:

— Wykonanie Korpus oraz zawodr kulowy - zZeliwo sferoidalne (powtoka z farby epoksydowe;j
min 250 um zgodnie z normg GSK). Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz cis$nie-
nie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu,

— Grzybek zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujagcym szczelnosc,

— Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;.

— Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki ptaskie z materialu nie gorszego niz poliamid,

— Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu - w potozeniach po-
srednich 1 przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

— Nakretka wrzeciona 1 tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzo-
nego

— Tuleja mosi¢zna uszczelniana oringami wyposazona w zbierak powyzej oraz tarcz¢ $lizgowa
(wykonang z materiatu nie gorszego niz poliamid,

— Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, we-
wnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komorkowa),

— Otulina podziemnej czes$ci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca odwodnienie
hydrantu (dostarczana w komplecie z hydrantem)

— Mozliwo$¢ naprawy poprzez zdjecie korpusu ,,0d gory"

f) Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego:

— Wykonanie-zeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnetrznie i wewngtrznie farba epoksydowa
min 250 um zgodnie z normg GSK

Uwaga: Zaleca si¢ aby armatura i ksztaltki byly od jednego producenta.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowa-
ne nast¢pujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Placu Bu-
dowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru ze-
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zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupio-
ne, to koszt tych materialdow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzeb-
ne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialdéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swo-
im zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli be-
dzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Pochodzenie materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty pochodzenia, ktore
beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

2.4.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgod-
ny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie prze-
widzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projek-
towa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do Robot.

2.4.9 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
ng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kon-
traktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicz-
nych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budo-

wy.
2.4.10 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaw-
c¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do-
$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot w oparciu o Klauzulg Warunkow Umowy
powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

— przed rozpoczgciem robot nalezy oczyscié lub zapewni¢ rowy melioracyjne,

— dojazdy 1 wyjazdy z placu Robdt musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed

— przystagpieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

2.4.11 Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-
Zoru.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow Robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych ro-
bot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

— sposoOb 1 procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania miesza-
nek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

— sposoOb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt 1 jakos$ci materia-
tow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazy-
wa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzo-
ru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw dopusci je do uzycia dopiero wte-
dy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozli-
wos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przepro-
wadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestio-
nowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostar-
czone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wy-
konawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznako-
wane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materialéw. Inspektor Nad-
zoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczo-
nych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonaw-
cy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodno$ci materialdow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przy-
padku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopu-
$ci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warun-
kami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z
ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od rozpoczgcia Robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego doko-
nania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i pod-
pisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-
botach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 konco-
wych odbioréw Robot,

— godziny, ilo$¢ 1 rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

— sprzet uzywany i sprz¢t niesprawny technicznie,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot,

— opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

— wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

— szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i1 jako$ciowych czes$ci robdt w tym dostarczo-
nych
1 uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosun-
kowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.

(1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

2.4.12 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdhuz linii osiowej. Jes§li Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;j. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wyko-
nawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posia-
da¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

Wagi i zasady waZenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly za-
chowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Ro-
bot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakry-
ciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych po-
wierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.4.13 Przejecie robot

Procedura Przejecia Robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu 1 przekazania do eksploatacji,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Ro-
bot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze¢sci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca na
piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i1 po-
miaru robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszel-
kich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robdt nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa3.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgscio-
wego Robodt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbior ostateczny Robot

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

— Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

— Odbidr ostateczny/koncowy Robodt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt 1 przekazania dokumen-
tow,

— Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po zwery-
fikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przed-
stawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

-28-



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

— Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

— W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdt uzupetiajg-
cych Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— Rysunki z naniesionymi zmianami,

— uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegaja-

cych zakryciu,

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfika-
cjami i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

— powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
— date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1
Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

2.4.14 Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budo-
wy 1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznako-
wana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe pla-
coéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wyko-
nawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie
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gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednost-
kowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wyko-
nawce¢ za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna 1 wyklucza moz-
liwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa

2.4.15 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ 1 zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki
itp.):
— ustawi¢ 1 utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé si¢ na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona tablicg
pamiatkowa.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfika-
cji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w
jezyku polskim.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

2.4.16 Przepisy zwigzane

Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz.

1118 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.z
2007r Nr 223, p6z. 1655 z p6z.zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, p6z. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z p6zn.
zm.).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj.Dz. U. z 2008t nr 25
p6z.150 z p6z.zm.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
19,poz. 115).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195,p6z. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120,p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
mawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CZESC INFORMACYJNA
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Obszar na ktorym realizowana bedzie inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odr¢gbnych
przepisOW pojawig si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane Petnomocnikowi, ktory bedzie reprezentowal Zamawiajacego
(Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego i innych
Organow Administracji Panstwowej 1 Samorzadowe;.

Zamawiajacy posiada zgody wlascicieli dziatek na prowadzenie inwestycji.

33 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac ko-
pie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

34 Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadni-
czo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu

Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed da-
ta oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy In-
zynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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3.5 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamie-
rzenia budowlanego

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, nor-
my, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentow oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich zapisOw 1 wymagan w
trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiaja-
cego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich
braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych - Art 30 Ustawy z
dn. 29 stycznia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zm.)

3.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pozniejszymi
zmianami)

4.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z
pézniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pbézniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowa-
dzaniu sciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdz. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 2006 nr 80 p.563)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003/120p.1126)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwa-
cji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awa-
rii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
2003 nr 5 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.
33.
34.
35.
36.

37.
. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

38

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony prze-
ciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zni.
zmianami)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory 1 wyposaze-
nie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do sto-
sowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie-
zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-B-10725:1997 Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.

rze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych, wydawca: Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIiK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.
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48. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

49. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK.

a takze:

Wymagania i1 badania przy odbiorze oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie

normy krajow w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

3.6

b)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca pozyska mapy do celow projektowych w “skali 1:500.

Zalaczniki graficzne

Jako dodatkowa informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytko-
wego mapy sytuacyjno — wysokosciowe, w skali 1:1500 z naniesionymi trasami sieci
wodociggowej ujete w arkuszach rys 1-5.

¢) Wykonawca wykona badania warunkéw gruntowo-wodnych na terenie budowy dla po-

d)

e)

trzeb posadowienia obiektow i wykona dokumentacj¢ geotechniczng

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie inwestycji nie byly wykonywane badania st¢zen zanieczyszczen powietrza.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych
obiektow niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu za-
moéwienia.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drog Wykonawca w
ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przepro-
wadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekow,
prowadzenia robdt tymczasowych, towarzyszacych 1 innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy robot.

Miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki, ziemi z wykopow — wywoz gruzu, materia-
tu z rozbidrek, urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przy czym Wykonawca zobo-
wigzany jest do opracowania karty przekazania odpadow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywroci¢ teren do stanu zastanego/pierwotnego.

Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
kontraktem zostaly szczegdélowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupeiniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny
by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego.
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